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1. KOTET

Az ajanlattételi felhivas



Ajanlatkérd az ajanlattételi felhivast 2018. januar 26. napjan kézvetiendl megkiildte Ajanlattevd részére.



il. Kozheszerzési dokumentumok



Kozbeszerzési dokumentumok

Véllalkozasi szerz6dés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszami palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas és

1.

tervezési feladatok megvalésitaséara”

targyu,

a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.") 115. §-ban rogzitett feltétel

fennallasa alapjan meginditott, hirdetmény nélkiili nyilt nemzeti kdzbeszerzési eljarashoz.

Az eljaras dltaldnos feltételei

i1

1.2,

1.3.

14,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Targyi kdzbeszerzési eljaras esetében ajanlatkérd az ajanlattételi felhivas (a tovabbiakban:
,Felhivas") 1. pontjaban meghatérozott szervezet (a tovabbiakban: ,Ajanlatkérd").

Az ajanlattevd ajanlatanak beny(jtasaval telies egészében elfogadja a Kbt. elSirasai szerint ezen
kozbeszerzési efjarashoz elkészitett Felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok (a
tovabbiakban egyiitt. ,K6zheszerzési dokumentumok”) oOsszes feltételét az ajanlattétel
kizardlagos alapjaul, lemondva sajat szerzédéses feltételeinek érvényesitésérdl,

Ajanlatkérd rogziti, hogy mind a Felhivas, mind a K8zbeszerzési dokumentumok vonatkozasaban
a Kbt. rendelkezései az iranyadéak. Amennyiben ellentmondés talalhato targyi kdzbeszerzési
eliaras vonatkozasaban késziilt iratanyagok tartalma kdzitt, agy elsésorban a Kbt,, masodsorban
a Felhivas, harmadsorban pedig a Kdzbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell
iranyadénak tekinteni.

A teliesitésnek telies mértékben meg kell felelnilk a Felnivasban és a Kézbeszerzési
dokumentumokban megadott miszaki leirasnak.

Az ajanlattevé kotelessége, hogy goncosan megvizsgélia és betartsa a Kdzbeszerzési
dokumentumokban megadott dsszes utasitast, formai kdveteiményt, kikotést és eldirast. Az
ajanlattevd kockazata és az ajanlat érvénytelenitését vonja maga utan:

. ha elmulasztia az eldirt informaciék és dokumentumok benyujtasat a kitlizott
hatéridbkre, vagy _
= ha olyan ajanlatot nyujt be, amely tartalmi szempontbél nem felel meg a Kézbeszerzési

dokumentumokban megadott minden kbvetelménynek.

Ajanlatkéré targyi Kozbeszerzési dokumentumokat az ajanlattétel eldsegitése érdekében
készitette.

Ajanlatkéré megkéri az ajanlatteviket, hogy a jelen Kdzbeszerzési dokumentumok
mellékleteként atadott nyilatkozatmintdk és iratmintak alkalmazasaval készitsék el
ajanlatukat, azzal, hogy az ajanlattevok természetesen azokat sajat belatdsuk szerint
maodosithatjak, illetve — amennyiben sajat eltéré mintdikat kivanjak alkalmazni -
alkaimazasat mellézhetik.

Ajanlatkér§ fentlekre valo tekintettel fokozottan felhivia a figyelmet arra, hogy az
ajanlattevdk altal benyujtott nyilatkozat tartalmaért az ajanlattevdk feleldsek.

Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintaban feltlintetett valamely dokumentum csatolésa
nem sziikséges, vagy nem relevans, ugy Ajanlatkérd megkéri az ajanlattevoket, hogy az
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oidalszam helyére az N.R. (mint nem relevans) megjeldlést sziveskedjenek feltiintetni
(Ajanlatkérd természetesen egyéb egyértelmii megjelSlést is elfogad).

Kiegészitd tajékoztatas

21. Az ajanlattevé — a megfeleld ajénlattétel érdekében — a Felhivasban és a Kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegészitd (érteimezd) tajékoztatast kérhet
az Ajanlatkérotsl 2z ajantattételi hataridd lejarta elstt.

22, Minden ilyen tajékoztatasi kérelmet telefaxon a 76/320-893 fax szamra, vagy levélben kel
eljuttatni a ,, Tender-Med Hungary Kft. - 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 3/A. Il. em. 14,”
cimre azzal, hogy a kiegészitd tajékoztatas iranti kérelmet minden esetben meg kell kiildeni
szerkeszthet§ formatumban is a kozbeszerzes@tendermed.hu e-mail cimre!

2.3. Az ajanlattevd kizarolagos felelissége, hogy a tajékoztatasi kérelme iddben megérkezzen a
megadott cimre.

24, A kiegészitd tajékoztatast az ajaniattevok azonos feltételek mellett kapjak meg irasban, a
kdzbeszerzési dokumentumok atvétele sordn feltiintetett (fax, vagy e-mail) elérhetbségek
valamelyikére. A kiegészitd tajékoztatas akkor mindsill kézbesitettnek, ha az ajanlattevé a
kiegészitd tajékoztatast telefax, vagy e-mail ifjan megkapta.

25. Egyebekben a kiegészitd tajékoztatas teljies terjedelmében megtekinthett és arrdl masolat
kérhetd a Kézbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsatasanak helyén.

26.  AKbt 114. § (6) bekezdésének megfelelGen a kiegészitd tajekoztatast az ajanlattételi hataridd
lejarta elétt ésszeri idében koteles az ajanlatkérd megadni. Az ajanlatkér§, ha ugy iteli meg,
hogy a kérdés megvélaszolasa a megfeield ajaniattételhez sziikséges, azonban az ésszerl
iddben torténd valaszadashoz és a vélasz figyelembevételéhez nem all megfeleld idd
rendelkezésre, a Kbt 52. § (3) bekezdésében foglalt modon élhet az ajanlattételi hataridd
meghosszabbitasanak lehetdségével.

Teljesséqg és pontosséy

3.4 Az ajanlattevé felelds azért, hogy atvételkor ellenGrizze a Kbzbeszerzési dokumentumok
tartalmanak teljességét.

32. Az Ajanlatkérs semmilyen kifogast sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajanlattevé
elmulasziotta a Kézbeszerzési dokumenturnok valamely részének atvételét.

Aféniattétel kéltségei

Az ajanlat elkészitésével, illetve benyljtasaval kapcsolatban felmeriild dsszes koltség az ajanlattevét
terheli.

Ajanlati kotottség
51.  AFelhivas 22. pontjaban meghatarozottak szerint.

52 Az ajanlattevd a Felhivas 22. pontjaban megadott idétartam lejartaig kétve van ajanlatahoz,
figyelembe véve a Kbt. ajanlati kétottséggel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit is.

7



Tébb valtozatii (alternativ) ajanlat

A Feihivas 11. pontjaban meghatarozottak szerint.

)

Tajékoztalas

7.1.

Ajanlattevd ajanlataban koteles csatolni a kizbeszerzési eljarasokban a kizard okok
igazolasanak, valamint a kdzbeszerzési miszaki leirds meghatarozasanak modjardl sz6ié
321/2015. {X. 30.) Komanyrendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatat.

7.2. A nyilatkozat kitdltésének eldsegitéséhez, az Ajanlatkérd tajékoztatja az ajanlattevikst, hogy
a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megeldzésérdl és megakadalyozasarol szol6 2017.
évi Lill. torvény (a tovabbiakban: pénzmosasrol sz6l6 térvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint tényleges tulajdonosnak mindsiil:

a} az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé szervezetben kozvetlenll vagy - a Polgari Torvénykonyvrél szold térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatarozott médon - kézvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hanyad legalabb huszondt szazalékaval rendelkezik, vagy egyéb modon
tényleges iranyitast, ellendrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet nem a szabalyozott piacon jegyzett tarsasag, amelyre a kbzosségi jogi szabalyozassal
vagy azzal egyenérték(i nemzetkdzi eldirasokkal dsszhangban lévd kozzétételi kovetelmények
vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatarozott - meghatarozé befolyassal

rendelkezik,

a) alapitvanyok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapitvany vagyona legalabb huszonét szézalékanak a kedvezményezettie, ha a
leendd kedvezményezetteket mar meghataroztak,

db) akinek érdekében az alapitvéanyt létrehoztak, illetve miikddtetik, ha a kedvezményezetteket
még nem hataroztak meg, vagy

dc} aki tagja az alapitvany kezeld szervének, vagy meghatarozo befolyast gyakorol az alapitvany
vagyonanak legalabb huszondt szazaléka felett, illetve az alapitvany képviseletében eljar.

Kozés ajanlattétel

8.1. Tdbb gazdasagi szerepld kdzésen is tehet aianlatot vagy nydjthat be részvételi jelentkezést.

8.2. A 8.1 pont szerinti esetben a kizos ajanlattevok kételesek maguk kézll egy, a kbzbeszerzési
eljarashan a kbzds ajanlattevdk nevében eljami jogosult képviselét megjeldini.

8.3. A kozos ajénlattevbk csoportjanak képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmiien
tartalmaznia kell a kozos ajanlattevék megjeldleset.

84.  Ahol a Kbt. az ajanlatkérd szamara az ajaniattevok vagy részvételre jelentkezok énesitését irja

el6, valamint a kiegészitd tajékoztatas megadasa [Kbt. 56. §], a hianypétias [Kbt. 71. §], a
felvilagositas [Kbt. 71. §] és indokolas [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajanlatkérd a kdzos
ajanlattevoknek jelentkezknek sz0l6 értesitését, tajekoztatasat, illetve felhivasat a 8.2. pont
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10.

1.

szerinti képviselének kidi meg.

85.  Amennyiben az ajanlatkérd ajanlati biztositék nyljtasat [Kbt. 54. §] irja eld, a kozos
ajanlattevéknek a biztositékot elegendG egyszer rendelkezésre bocsataniuk. Az ajaniati
kitottségnek bammelyik kozés ajanlattevs részérdl tortént megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdese]
esetén a biztositék az ajanlatkérét illeti meg.

86.  Akozos ajanlattevdk a szerzodés teljesitéséért az ajanlatkérd fele egyetemlegesen feleinek.

87.  Akbzos ajanlatot benyljto gazdasagi szereplk személyében az ajanlatiételi hataridd lejarta utan
valtozas nem kévetkezhet be.

88. Kozds ajanlattétel esetében az ajanlathoz csatolni kel a koz0s egyetemleges
feleléssegvallalasr! sz6lo megéllapodas mésolati példanyat, amely tartalmazza az ajanlattevék
kozott, a kozbeszerzési eljarassal kapcsolatos feladat bemutatasat, kijeldli azon ajanlattevét, aki
a kozos ajanlattevoket az eljaras soran kizardlagosan képviseli, illetbleg a k620s ajénlattevik
nevében hatalyos jognyilatkozatot tehet. A megallapodasnak azt is tartaimaznia kell, hogy a
kozos ajanlattevok nyertességilk esetén a szerzOdésben vallalt valamennyi kdteiezettseg
teljesitéséért egyetemleges felelosséget vallalnak.

Ajanlati ar
Az ajanlati arat netté forintban kell megadni.

Az ajanlatban szerepld araknak fix amak kell lennie, vagyis az ajanlatevik semmilyen formaban és
semmilyen hivatkozéassal sem tehetnek valtozé arat tartalmazo ajénlatot.

A netto arat (gy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden jarulékos kdltséget, fiiggetiendl azok

formajatal és forrasato, pl. VAM, killénbéz dijak és illetékek sth.

Az ajanlati amak tartalmaznia kel a teljesités iddtartama alatti arvaltozashdl eredd kockazatot és hasznot
is.

Az ajanlattevdk csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajanlatot és a szerz6déskdtés valutaneme is csak
ez lehet.

Az ajénlati amak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat targyanak
eredményfelelds megvalositasahoz, az ajanlati feltételekben rdgzitett feliételek betartasahoz
szikségesek, igy tobbek kozott minden ifletéket, dijat, bérletet, a hibak kijavithsahoz sziikséges
kbltségeket is.

Az ajanlat csak banki Atutalasos fizetési modot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mod elfogadhatatian
az Ajanlatkéré szémara.

Az ajanlatok kidolgozasakor vegyek figyelembe, hogy az ajanlati dmak teljes kbriinek kell lennie, vagyis
magéba kell foglalni minden ajanlattevdi kifizetési igényt.

Formai koveteimények

A Felhivas 26.1. pontjaban meghatarozottak szerint.

Kapcsolattartas az Ajanlatkérd és az ajanlattevok kozdtt a kbzbeszerzési eljaras alatt



12,

10

11.1. Az ajanlatban kapcsolattartoként feltiintetett személlyel kbzdltek az ajanlattevik, illetdleg kdzds
ajanlattétel esetén a kdzds ajanlattevék mindegyike vonatkozasaban joghatalyos kdzlésnek
mindsiiinek. Az eljaras barmely szakaszaban a kapcsolattartonal megjelolt faxszamra, vagy e-
mail cimre kildott barmilyen (zenet, dokumentum a sikeres elkilldés visszaigazolasanak
pillanatidban az ajanlattevd, illetdleg kdzds ajantattélel esetén valamennyi kdzds ajanlattevs
részére joghatalyosan kézbesitetinek tekintendd.

11.2. A kapcsolattartd személyében, illetbleg adataiban bekbvetkezé valtozast irasban kell az
Ajanlatkéronek bejelenteni. Az Ajanlatkéré kizarélag a nyilatkozat eredeti példanyanak
kézhezvételét kdvetben koteles a kapesolattartd személyében, illetéleg adataiban bekdvetkezd
valtozast figyelembe venni.

Az ajénlatok biralata

Ajaniatkérd targyi kdzbeszerzési eljaras esetében a benyujtott ajanlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c}
pontjghan rgzitetteknek megfeleléen a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd olyan szempontok szerinti
értékeli, amelyek kbzdit az ar vagy koitség is szerepel.

A legjobb ar-ériék aranyt tartalmazé ajanlat megitélésére szolgald biralati részszempontok és azok
stlyszamai:

Részszempont , Silyszam

1. részszempont: ajanlati ar {nettd HUF) 50

2. részszempont: a tefjesitésben résztvevd, a 266/2013. (VIL.11.) Korm. r. szerinti
MV-E felelds miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember felelds

miiszaki vezetdi gyakorlata (honap) 25

3. részszempont; a teljesitésben résztvevs, a 266/2013. (VIL.11.) Korm. r. szerinti £ 95
tervezdi jogosultsaggal rendelkezd szakember tervezdi gyakorlata (honap)

A legjobb ar-érték aranyt tartalmazo ajanlat kivalasztasanak értékelési szempontja esetén az ajaniatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhatd pontszam also és felsd hatara
valamennyi részszempont esetén: 1-10-ig.

A legjobb ar-érték aranyt tartaimazd ajnlat kivilasztasanak értékelési szempontja esetén a modszer
(mbdszerek) ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadja a fenti ponthatarok kozétti pontszamot.

1. Ajanlati ar (nettd HUF) sllyszam: 50

Az 1. részszempont esetében a legkedvezthb (legalacsonyabb) érték kapja a maximalis pontszamot, a
tovabbi megajanlott értékek a forditott aranyositas modszerének megfelelden kevesebbet. Az ajanlatkérd
a szamitéas soran kettd tizedesjegyig kerekit.

A pontozés modszere:

A legjobb
P= -—-—— (P max-Pmin)+P min
A vizsgalt

P: a vizsgalt ajanlati elem adoft szempontra vonatkozé pontszama
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P max: a pontskala felsé hatara, azaz 10

P min: a pontskala also hatéra, azaz 1

A legjobb: a legei6nybsebb ajanlat tartalmi eleme
A vizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartaimi eleme

A vizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

2. A teligsitésben reszivevd, a 266/2013. (VIl.11) Korm. r. szerinti MV-E felelés miiszaki_vezetbi
jogosultsaggal rendelkezd szakember felelds miiszaki vezet6i gyakorlata (hénap) silyszam: 25

A 2. részszempont esetében a legkedvezobb (legmagasabb) érték kapja a maximélis pontszamot, a
tovabbi megajanlott értékek az egyenes aranyositas modszerének megfelelden kevesebbet.

A pontozas modszere:

A vizsgalt
I R— (P max—P min) + P min
A legjobb

P: a vizsgélt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo pontszama
P max: a pontskala felsd hatara, azaz 10

P min; a pontskala als6 hatéra, azaz 1

A legjobb: a legelényGsebb ajanlat tartalmi eleme

A vizsgalt: a vizsgalt ajaniat tartaimi eleme

A jogosultsag megszerzésétél szamitott 36 honap, vagy annal magasabb szakmai gyakorlali idé
megajéanlasa a maximalis 10 ponttal kerll értékelésre.

Ajanlattevé koteles a 2. értékelési részszempont vonatkozasdban az ajdnlataban nyllatkozatot
csatolni, melybdl kétséget kiziréan megéllapithaté az adott szakember felelés miiszaki vezetSi
jogosultsag megszerzését kdvetden eltoitott szakmali gyakorlata.

Ajanlattevé koteles ajaniataban csatoini a szakember sajat keziileg aldit Onéletrajzét, amelybél
megallapithatd a teljesitésben résztvevs szakember jogosultsaganak megléte. (A szakmai tapasztalatot:
év, ho dimenzioban, a kbzbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerint kell megadni.)
Ajanlatkéré felnivia ajanlattevek figyelmet, hogy az iddben parhuzamos gyakorlati iddk csak egyszer
szamitanak bele az adott szakember gyakorlati idejebe.

Ajénlattevonek csatolnia kell a szakember éltal sajat kez{ileg alairt rendelkezésre allasi nyilatkozatat.

3. A teljesitésben résztvevd, a 266/2013. (VII.11.) Korm. . szerinti E tervezdi jogosultsaggal rendelkezd
szakember tervezdi gyakorlata (honap) sulyszam: 25

A 3. részszempont esetében a legkedvezobb (legmagasabb) érték kapja a maximalis pontszamot, a
tovabbi megajanlott ériékek az egyenes aranyositas modszerének megfelelden kevesebbet.

A pontozas modszere:

A vizsgalt
Pz wwemee ( P max—P min ) + P min
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13.

12

P: a vizsgalt ajaniati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
P max: a pontskala felsé hatéra, azaz 10

P min: a pontskala als6 hatara, azaz 1

A legjobb: a legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme

A vizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eieme

A jogosultsag megszerzesétol szamitett 36 hénap, vagy anndl magasabb szakmai gyakorlati id6
megajanlasa a maximalis 10 ponttal keriil értékelésre.

Ajanlattevf koteles a 3. értékelési részszempont vonatkozdsaban az ajanlatiban nyilatkozatot
csatolni, melybdi kétséget kizdréan megéllapithaté az adott szakember tervezdi jogosultsig
megszerzését kdvetden eltdltdtt szakmai gyakorlata.

Ajanlattevé koteles ajanlataban csatolni a szakember sajat kezilleg alairt dnéletrajzat, amelybdi
megallapithatd a teljesitésben résztvevd szakember jogosuitsaganak megléte. (A szakmai tapasztaiatot:
év, ho dimenziéban, a kdzbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerint kell megadhni.)
Ajanlatkér6 felhivja ajanlattevdk figyelmét, hogy az idSben parhuzamos gyakorlati idk csak egyszer
szamitanak bele az adott szakember gyakoriati idejebe.

Ajanlattevének csatolnia kell a szakember altal sajat keziileg alairt rendelkezésre allasi nyilatkozatat.

Ajantatkérd a legjobb ar-érték aranyt tartalmazé ajéniat kivalasziasa soran az ajanlatoknak az értékelesi
szemponfok szerinti tartalmi elemeit a Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja alapjan meghatarozott modszerrel
értékeli, majd az egyes fartalmi elemekre adott értékelési pontszamot megszorozza a sdlyszémmal, a
szorzatokat pedig ajanlatonként Gsszeadja. Az az ajanlat minGsil a legkedvezdbbnek, amelynek az
dsszpontszama a legnagyobb.

Ha tébb ajénlatnak azonos az el6z6 bekezdés szerint kiszamliott dsszpontszama, az az ajaniat minsif a
legjobb ar-érték aranyinak, amely a nem egyenl$ ériékelési pontszamot kapolt értékelési szempontok
kbziil a legmagasabb stilyszamt szempontra nagyobb értékelési pontszamot kapott.

Az agjanlatkéré jogosult kizjegyzé jeleniétében sorsolast fartani és a sorsolas alapjan kivalasziotf

ajanfattevit az eljaras nyerfesének nyilvanitani, ha a legjobb ar-érték aranyii ellenszolgéliatast két vagy
tobb ajaniat azonos mértékben (azonos pontszammal) fartalmazza.

Szerzodést biztosité mellékkbtelezettségek

Ajanlatkérd fethivia a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ara, amely alapjan:

- Ajaniatkérd a kotbér mellett érvényesitheti a kdtbért meghalado kart.

- Ajanlatkérd a szerzddésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kdthérigényét
nem érvényesitette

Késedelmi kdtbér: Ha ajanlattevd - olyan okbdl, amelyért felelds - késedeimesen teljesit, az

ajanlatkért késedelmi kotberre jogosult, melynek mértéke a szerz3déses
nettd ellenszolgaltatas 0,5%-a/naptari nap. A késedelem esetére kikotott
kéthér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol a Ptk.
6:187. § (1) bek. alapjan. Amennyiben a késedelmi kotbér Gsszege eléri
vagy meghaladja a szerzbdéses nettd ellenszolgaltatas 10%-at, azaz a
késedelemmel érintett napok szama a 20 naptari napot elén, vagy
meghaladja, az Ajanlatkéré jogosult - anélkill, hogy érdekmilasat
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TARTALOMJEGYZEK

a

.Véllalkozasi szerz6dés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kédszamu palyazathoz kapesolodo épitési beruhazas és

tervezési feladatok megvalésitasara”

targyu kézbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Oldalszam |

Az ajaniathan csatolandé dokumentumok. nyilatkozatok

Felolvasélap

Nyilatkozat a 2. értékelési részszempont tekintetében

Nyilatkozat a 3. értékelési részszempont tekintetében

Ajanlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) alapjan

Ajanlattevl nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapjan

Nyilatkozat Uzleti titokrol

Ajanlattevd(k) nyilatkozata(i) a kizard okok tekintetében

Ajanlattevd nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében

Ajanlatot alaird(k) alairasi cimpéldanya, vagy a 2006. évi V. torvény 9. § (1) bekezdés szerinti
alairas-mintaja

A cégkivonatban nem szerepld kotelezetiségvallalé(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
szemelytdl szarmaz6, az ajanlat alairdsara vonatkozd (a meghatalmazé és a meghataimazott
alairgsét is tartalmazo) irasos meghatalmazas

Ajanlattevd nyilatkozata, hogy cégigyeben van-¢ folyamatban valtozasbejegyzési eljaras

Folyamatban lévé valtozasbejegyzési eljaras esetében a cégbirdsaghoz  benydjtott
vaitozasbejegyzési kérelem és az annak érkezéserdl a cégbirdsag altal megkiildott igazolas

Kozds ajanlattevdk jelen kbzbeszerzési eljarasra tekintettel alirt hatélyos szerzédése

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

Ajanlattevd cégszeriien alairt ajénlata teljes terjedelmében irasvédett (jelsz6 nélkil! olvashatd, nem
szerkeszthetd) formatumban egy elektronikus adathordozon (PI.: CD vagy DVD)

Ajaniattevd nyilatkozata arra vonatkozolag, hogy az adathordozén benydijtott ajaniatanak tartalma
telies mértékben megegyezik az altala benylijtott eredeti megjelélésii ajanlat tartalmaval

Arazott kéltségvetés

Az ajanlattételi felhivasban, a kbzbeszerzési dokumentumokban és a Kbt.-ben rgzitett kotelezo
egyeéb nyilatkozatok

Szakmai dnéletraiz és rendelkezésre alldsi nyilatkozat

Az gjanlattevé altal fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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FELOLVASO LAP
a Vallalkozasi szerz6dés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszami palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas
és tervezési feladatok megvalbsitaséara”

targyd kézbeszerzési eljaras vonatkozasaban

AJNIGHEVE NBVE: e e
Ajanlattevé székhelye: e eeeiebestiieLereeeieeieseeAe s R R oS AR R s R AR R aer R R R R E Rt R
AjanlattevG telefonSZAma: 0 e
AJANIAHEVS AXSZAMA: s
Ajanlattevl e-mail CIME: e

Ajanlattevd adESZAME: e

Részszempont Ajanlat

1. részszempont: ajanlati ar (nettd HUF} nettd ... Ft

2. részszempont: a teljesitésben résztvevd, a 266/2013. (VIL.11.) Korm. r. szerinti MV-E '
felelds miiszaki vezetSi jogosultsaggal rendelkezé szakember felelds miszaki vezeti ...honap

gyakorlata (hénap)

3. részszempont: a teljesitésben résztvevo, a 266/2013. (VI1.11.) Korm. r. szerinti E tervezéi hénap
jogosultsaggal rendelkezé szakember tervez6i gyakorlata (hnap) i

Ajanlatunkat az ajanlattételi hataridd lejartatol szamitott 60 napig tartjuk fenn.

KB oottt

cégszer( alairas
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14,

13,

Hibés teljesitési kdthér:

Meghitsulasi kétbér:

Jotdiids:

13

bizonyitania kellene - a szerz6dést felmondani, és a meghitsulasi kotbért
kdvetelni.

Ha ajanlattevd - olyan okbol, amelyért feleiés - hibasan teijesit,
Ajaniatkérs a telies nettd szerzodéses dsszeg 3%-a/alkalom Gsszegl
hib4s teljesitési kothér kovetelésére jogosult. Amennyiben a hibas
teljesitési kdtbér alkalmazasanak szama eléri vagy meghaladja a telies
nettd szerzédéses dsszeg 15%-at, azaz a hibas teljesitéssel érintett
alkalmak szama eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az Ajanlatkéré
jogosult a szerzodést felmondani, és meghilsulasi kotbért kovetelni.
Ajanlatkérd a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesitheti
szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért ajanlattevé felelés -
meghilisul, Ajanlatkérd - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelden -
meghiGsulasi  kbtbérre jogosult, melynek mériéke a szerzbdéses
ellenériek 20%-a. A teliesités meghilsulasanak esefére kikitdtt kotbér
érvényesitése a teljesités kovetelését kizaja a Ptk. 6:187. § (1) bek.
alapjan. A késedeimi kitbér és a meghisulasi kitber egyidejiieg nem
érvényesithetd.

Ajanlattevs kételes az épitési beruhazasra 36 honap idétartamd jotallast
véllaini, illetve amennyiben a beépitett anyagokra, eszkdzbkre a gyartd 36
hénapot meghaladé jotallast vallal, Ugy ajénlattevd koteles a hosszabb
idejll jotallast vallaini. A jotallas iddtartama alatt az Ajaniattevd az
Ajaniatkéré altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat 5 naptari napon
beliil kdteles megkezdeni és miszakilag indokolt idGtartamon belil
befejezni. A jotallasi igény a jotallasi hatariddben érvényesithetd, melynek
kezdete a sikeres mlszaki Atadas-atvételi eljaras befejezésének
idspontja. Ha a jotallasra kotelezett koteiezettségének a jogosult
felhivasara - megfeleld hataridben - nem tesz eleget, a jotallasi igény a
felhivasban tliz6tt hataridé elteitétdl szamitott harom honapon beliil akkor
is &rvényesithetd birosag el6tt, ha a jotallasi idé mar eltelt.

Az ajénlatl biztositék elBirdsira, valamint a szerz6désben megkdvetelt biztositékokra vonatkozo

informaciok

Ajanlatkérd az ajanlattételt ajanlati biztositék nyljtésahoz nem kéti, illetve a szerzédésben biztositékot

nem kovetel meg.

I

Tajékoztatas

Azon szervezetek (hatbsagok) neve és cime, amelyektdl az ajanlattevé tajekoztatast kaphat a Kbt. 73.8(4)
bekezdés szerinti azon kévetelményekrdl, amelyeknek a teljesités soran meg kel felelni.

ANTSZ Orszégos Tisztifdorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flérian at 2-6.
Levelezési ¢im: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.; 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Nemzetgazdasagi Minisztérium
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Munkafeliigyeleti FGosztaly

1054 Budapest, Kaiman imre u. 2.
Postacim; 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Egyenld Banasmod Hatésag

Levélcim: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: (1) 336 - 7843

Fax: 336 — 7445

E-mail; ebh@ebh.gov.hu

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu

Pest Megyei Kormanyhivatal

Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Fiosztaly
1016 Budapest, Mészéros u. 58/A-B

E-mail; orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

NAV Pest Megyel Ado és Vamigazgatésaga
Cim: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 15.
Telefon: (1)450 - 4000

Web: hitp:/fnav.gov.hu

16.Mszaki leiras:

Nvertes ajanlattevé feladata: Vallalkozdi 26na kialakitdsa, ami magéban foglalja a2 beruhazas
megvalositasahoz sziikséges, aldbbiakban részletezett engedélyek beszerzését, kdzmiihaldzat kiépitesét,
az Epres utca egy szakaszan az (ftest 6 m-re valé szélesitését és teherforgalomra alkalmas atépitését,
szolgaitatohaz épitését, parkolok létesitését.

Mini Vallalkozdi Zéna kialakitasanak tervezése és kivitelezése. Szakagi engedélyezési tervek elkészitése 6
db (gazhalozat, Gt villamos halozat, ivovizhalozat, szennyvizhalozat, csapadékvizrendszer, 0j épilet
létesitése) Kozremlikddés az engedélyezési eljarasokban a Megrendeld képviseletében, az engedélyes
tervek alapjén a kiviteli tervek elkészitése. A kiviteli tervek alapjan 6 db egyenként 3325 m2 terlilet(i
kdzmiivesitett telek kialakitasaval a vallalkozéi zéna kialakitasa.

Ajanlattevé a terveket 1 eredeti és 1 digitalis péidanyban kiteles atadni MegrendelSnek, illetve az
engedélyeztetési eljarasokhoz a szolgaltatok altal kért mennyiségben.

CPV: 451100001 (Epﬁletbontés és bontasi munka, féldmunka)
45300000-0 (Epiletszerelési munka)
45231000 (Csovezetékek, hirkdziési és villamos vezetékek épitése)
45231300 (Viz- &s szennyvizvezetékek épitése)
45231600 (Hirkdzlesi vezetékek épitési munkaja)
45233123 (Alarendelt Ot épitése)
45111290-7 (Kdzmii-elokészitési munka)
45231220-3 (Gazvezetékek épitése)
452324501 (Vizelvezetd rendszer épitése)
45315300-1 (Villamos halozati szerelés)
45233120-6 (Kozut épitése)

14
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45342000-6 (Kerités felallitasa)

71240000-2 (Epitészeti, mémoki és tervezési szolgaltatasok)
74245000-7 (Jévahagyasi és kiviteli tervek, specifikaciok)

Epitési beruhazas helye: 2712 Nyarsapat, Epres utca - Hrsz.. 521/6.

Epitési beruhazas ismertetése
A projekt befejezésével iétrehozasra keriil 6 db egyeniden megosztott, kdzmiivesitett telek, melyre a
vallaikozésok betelepiiihetnek.

Engedélyek megszerzése

- Gazhalozat kiépitésének engedélye

- Uttervek engedélye

- Villanyhalozat engedélye

- Vizjogi engedélyek (lvoviz, szennyviz, csapadekviz)
- Epitési engedély

Vizvezeték halozat kiépitése
Vizvezetek haldzat kiépités munkai az Epres utcaban 16 fm/telek nagysagban.

1 db Féld feletti tlizcsap kialakitasa

Szennyviz vezeték kiépitese
Az Epres utcai szennyviz vezetek D 200 KG, gravitacios kialakitasd. Az ingatianon bellilre tervezett

szennyviz fogaddakna D 200 KG, bekétévezeték D 160 KG. 16 fm/telek

Gazbekdtbvezetek

Az Epres utcaban kiépitett kzépnyomas( gazelosztovezeték (3 bar) van 63 KPE csével. Az ingatlanon
peliilre tervezett utdlagos leagazé vezeték gazigénytdl figgd meretl (D 20 - D 32) PE lehet becsatiakozni.
16 fm/telek

Villanyhalozat feilesztése
A felosztott ingatianok villamos energia ellatast az illetékes villamos energiaszolgaltatohoz beadott elézetes

igénybejelentés utan a szolgaltatd altal meghatarozott miszaki megoldassal és kivitelezéssel lehet
megoldani.

A fervezett ingatianokat eldzetes egyeztetés alapjan 332 A névieges csatlakozasi aramerSsseg
figyelembevéteiével kel ellatni.

Az ingatlanck vilamos energia ellatasa, tekintettel az igényelt teljesitményre 20 kV-os halozat és
transzformator allomas, 1 kv-os elosztd halozat kiepitésével torténhet. A fogyasztasmérés a halozat
engedélyes eldirasai szerint telekhataron kozvetlen méréssel kell megoldani.

Terillet megkozelitését érintd Gthalézat fejlesztése:
A 441, sz. tBitvonairdl az aszfaltozott Nyarsapét diilén keresztiil érhetd el a teriilet. A fejlesztési teriilet déli

szektora kozvetlen szomszédsagu a Nyarsapat diilovel.

A Nyarsapat ddlorol nyilik a jelenleg 3 m széles lakossagi terhelésre kialakitott Epres utca. A tervezett
fejlesztésben ez az Uitest 6 m-re valo szélesitése és teherforgalomra alkalmas atépitése valik szlikségessé,
kizarblag a fejlesztendd terilet északi végéig. A telkek megkozelitése a 441-es szamu (trol nyilo kiépitett
Nyarsapat difl6 feldl lehetséges.

Az (it kategorigja: B.V.b. Sikvideki ut: "A"
Tervezési sebesség 30 km/6.
Tervezett burkolat szélessége: 6,00m. Koronaszélesseg: 8m.
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Tervezett Ut hossza: 213 m.

Vizszintes vonalvezetés: Az ut burkolata az (t terillet szabalyozasi szélességének tengelyében lett
elhelyezve.

A nyomvonal kiveti a jeleniegi Ot tengelyének iranyat.

Az épitendd csatlakozasok R= 8 m-gs lekerekitésse! épiilnek.

Magassagi vonalvezetés: A burkolat hossz-szelvenyenek kialakitasa a legminimalisabb f6ldmunkavégzés
szem el6tt tartasaval tortent.

Atervezett Ut magassagi vonalvezetése igazodik a meglévd terepviszonyokhoz.

Keresztszelvények: A tervezett burkolat egyoldali 2,5 %-o0s esési.

A burkolat szélessége 6,00 m.

Az (t koronaszélessege 12 m. A padka esése 5%.

Vizelvezetés: A tervezeit teriileten kialakitott vizelvezetd rendszer épil burkoit &rokkal, igy a csapadékviz
elvezetés megoldott.

Alépitmény: Mivel a magassagi vonalvezetés kialakitasat a minimalis féldmunka szem elbtt tartasaval vettiik
figyelembe, ezért a tervezett (t alépitményénél csak a szerkezet vastagsaggal egyenértékii foldfelesleg
keriil ki a tlikbrbél.

Utszerkezet: 4 cm AC 11 aszfalt kopd réteg

7 cm AC 16 Kitdréteg

20 cm Ckt sovanybet.

15 cm homokos kavics

Epitészet, szoigaltatd haz:

Az (j szoigaltatbhdz funkciot betdid bbvitett éplilet elsd (itemként a telkekre telepiild vaitaikozasok
mikédéseét hivatott segiteni, a késdbbiekben tovabbi épiiletek Iétesitésére keriii sor. Az épiiletbe a felmeriilt
igényeknek megfelelden 2 darab iroda helyiség és 1 darab targyalé helyiség kenult telepitésre. Az alaprajzi
elrendezés kialakitasanal az volt a cél, hogy a funkciok minél jobban ki tudjak szolgalni a belelepiild
vallalkozas igényeit: a funkcionalis és kiszolgalé helyiségek egy kbzponti tér kéré szervezbdnek, egyittal az
alkalmazott téralakitasi megoldasok révén az egyes terek szeparaltsaga is jol megoldott.

Az épiilet szabadon all, foldszintes, kelet-nyugati tajolast. Az épiiletbe érkezés az északi homlokzaton
kialakitott fGbejaraton torténik. Az it dolgozdék és a latogatdk egyarant a recepcids ellendrzé ponton
keresztiil haladva juthatnak el a tovabbi helyiségbe. Varakozasra a recepcid melletti pihend térben van
lehetdség. E két funkcidt, a kozlekedbt és a teakonyhat egy tagolt, kbzponti tér foglalia magaba, ebbdl
nyilnak az északi homlokzatra telepitett vizes helyiségek és a takaritoszer raktar, a keleti oldalon évb
irodak, a déli tajolasi targyald. A gépészeti helyiség a szélfogd és az udvar feldl kdzelithetd meg. A kdzponti
tér és a targyald szaméra a nagyméretli déli ablakfellletek és a targyalé transzparens - reluxaval
sotétithetd — belst fala nagymértékil benapozast és természetes bevilagitast biztosit. Az éplilet padlésikja
és a kiilso jardavonal sikja megegyezik, a kiiltéri &s beltéri ajtoknal magas kiisz6b nem kertil kialakitasra. Az
épiileten belill mindenhol biztositva van a kerekesszék megfordulasahoz elegendd hely, és az aflandé
padioszint magassag.

A kerités egyszer(i betonoszlopos megoldassal késziil drotfonatos keritéselemekkel. A betonoszlopok
lebetonozasra keriilnek a sarkoknal tamaszto oszlopok. Feszité huzal segitségével a drotfonat felhelyezésre
keriil, mely 180 cm magas. A drétfonat tetejére szdgesdrot keriil felszerelésre. A telkek bejaratanal nyilo
nagykapuk keriiinek elhelyezésre.

Alapanyaguk 60*40-es tiizihorganyzott zartszelvény rahelyezve a dritfonatos keritéselem. A nagykapu
szarnyakat kilén osziopok tarfiak, melynek mérete min. 100*100 tizihorganyzott zartszelvénybdi kell
késziiinie.

Szolgaltaté haz:

A kovetkez0 épitészeti paramétereket foglalja magaban:

- A nyilaszarék dsszfeliilete a netté alapteriiiet maximum 16 %-a.

- Akills6 nyilaszarék miianyagok, foliazottak.

- A homlokzati feliiletképzés hészigeteld vakolatrendszer.

- Atalajon fekv padlo hészigetelésének vastagsaga teljes fellileten maximum 5 cm.
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. Epilet koril jarda 90 cm széles, dntdtt beton.

- Parkold burkolata murva, férohelyek szama 5 + 1 dh.

_ Minimalis kvetelményeket kielégitd padléburkolatok, belsd festés, almennyezeti struktira, szaniterek.
- 3,5 kW-0s napelemes rendszer telepitése

Az épitési beruhazés reszletes milszaki tartamat és mennyiségét a kdzbeszerzési dokumentumok

mellékletét képezt elokészitd projekttervek és tervezdi srazatian koltségvetések hatarozzak meg.

A felhivasban, valamint a kozbeszerzési dokurnentumokban szerepl meghatarozoft gyartmanyra, eredetre,
tipusra térténd hivatkozas csak a kbzbeszerzés targyanak egyérielm(i és kozérthetd meghatarozasa
érdekében tortent. Ajanlatkérd a 321/2015. {X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapjan azzal
mindenben egyenértékd termeéket elfogad.
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lll. Nyilatkczatmintak, formanyomtatvanyok

18
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Nyilatkozat a 2. értékelési részszempont tekintetében a

Vallalkozasi szerzGdés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszami palyazathoz kapesolodo épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvaldsitasara’

Alulirott

, mint a(z)

targy( kézbeszerzési eljaras vonatkozésaban

ajanlattevé (név, székhely)

cégjegyzésre/kitelezetiségvallalasra jogosult képviseldje biintetsjogi felelésségem tudataban

kijelentem,

hogy a

Vallalkozasi szerz6dés a VEKOP-1.2.2-13- 2016-00021 kddszami palyazathoz kapcsol6do épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvalositaséara’

targyl kozbeszerzési eljaras 2. értékelesi részszempontjaban meghatérozott szakemberrel az alabbiak szerint

rendelkeziink
A teljesitésben résztvevd, a i A 266/2013. (VII.11.)
266/2013. (VIL11.) Korm.r. | Korm. r. szerinti MV-E
szerinti MV-E felelds miiszaki vezetSi
Szakember Vé . Foglalkoztatdsi | szakembernek a felelés jogosultsag
égzettsége | . . e o e
neve jogviszonya miszaki vezetoi megszerzésének
| jogosultsdg megszerzését idépontja
' kovetden eltoltott szakmai {év, honap, nap)
_gyakorlata {hénap)
(TSR UUIY - ' ST ROR— hé ........ nap

cégszer( alairas
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Nyilatkozat a 3. értékelési részszempont tekintetében a
a

Vallalkozasi szerzGdés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszam! palyazathoz kapcsolodd épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvalésitasara”

targyu kdzbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Alulirott ..o , MINE A(Z) o ajanlattevd (név, székhely)
cegjegyzésre/kitelezettségvallalasra jogosult képviselje biintetbjogi feleldsségem tudataban

kijelentem,
hogy a
Vallalkozasi szerzédés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kddszamU palyazathoz kapcsolédé épitési beruhazas és

tervezési feladatok megvalésitasara”

targy kbzbeszerzési eljaras 3. értékelési részszempontjaban meghatarozott szakemberrel az alabbiak szerint
rendelkeziink

Ateljesitésben résztvevé | A 266/2013. {VIl.11.)

szakembernek a 266/2013. | Korm. r. szerinti E
. | (VIL11.) Korm. r. szerinti E | tervez6i jogosultsdg

Sza:eevrr:ber Végzettsége Ft_)gl:lilgzt:lt:ﬂ tervezdi jogosultsag megszerzésének

Jog ¥ megszerzését kdvetden Id6pontja
eltdltdtt szakmai gyakorfata |  (év, hénap, nap)
{hénap)
1) ) e BY o hé ... nap

cégszer( alairas

22



23

AJANLATTETELI NYILATKOZAT!

a Kbt, 66. § {2) bekezdése vonatkozasaban

a
Vélialkozasi szerzfdés a VEKOP-1 99.15-2016-00021 kédszami palyazathoz kapcsolddd épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvalositasara”

targyl kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

ANFOE e (képviseld neve), mint A e
.................................................................... (Ajanlattevé neve, cime) képviselbje

nyilatkozom,

hogy &
a Vallakozasi szerzddés a VEKOP-1 29.15-2016-00021 kodszami palyazathoz kapcsolédd  épitesi
beruhizases tervezési feladatok megvalositasara’ targyaban inditott kdzbeszerzési eljarasban az altalam
KEPVISEI ....cvee v eenr s ajanlatot kivan beny(ijtani.

1. A Kbt 66. § (2) bekezdésének fogialtaknak megfelelden ezennel kijelentem, hogy — az ajanlattételi
felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény,
utasitas, kikotés és miiszaki leiras gondos attekintése utan - az ajanlattételi felnivasban és a ktzbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertilk, megértettik és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.

2. Ennek megfeleléen a szerzédest — amennyiben, mint nyertes ajanlattevd kivatasztasra keriilink -
megkGtjik, és a jelen ajanlatunkban a felolvasolapon szerepl ellenszolgaltatasért szerzbdésszeriien
teljesitjik.

3. Effogadjuk a kdzbeszerzési dokumentumokban lévd szerzddéses feltételt a szerzédéskotés alapjaul.

4 Az ajaniat benyljtaséval kijelentjik, hogy amennyiben nyertes ajanlattevinek nyilvanitanak benniinket,
akkor a szerz6dést megkotjiik, és teljesitjik az ajanlattételi felhivasban, a kdzbeszerzési dokumentumokban
&s az ajaniatunkban lefektetettek szerint.

5. Elfogadjuk, hogy ajaniatunkat érvénytelennek nyilvanitjak, ha nem felelink meg a Kbt.-ben meghatarozot
bsszeférhetetienségi kovetelményeknek.

6. Tudataban vagyunk annak, hogy kdzos ajanlat esetén a kozosen ajanlatot tevok személye nem valtozhat
sem a kézbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megktdtt szerzodés teljesitése soran. Annak is
tugataban vagyunk, hogy a kézds ajanlattevok egyetemlegesen feleldsek mind a kézbeszerzési eljaras,
mind az annak eredményeként megkotott szerzGdes teljesitése soran.

Kelt:

cégszer( alairas

1 Kozds ajanlattétel esatén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajanlattevé azonos tartalommal kételes alairni.
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Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
a

.Véllalkozasi szerz6dés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszam( palyazathoz kapcsolddd épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvalésitasara”

targya kdzheszerzési eljaras vonatkozasaban

Allirott ... , mint a nyilatkozattevd cég cégjegyzésre jogosult képviselbje, a fenti
kdzbeszerzési eljaras soran kijelentem, hogy az ajanlattevé a kis- és kdzépvallalkozasokrdl, fejlédésiik
tamogatasarol szolo 2004, évi XXXIV. torvény alapian

- mikrovéllalkozasnak mindsiil.

- kisvéllalkozasnak mindsi.

- kézépvallalkozasnak mindsiil.

- nem tartozik a tbrvény hatélya ala.?

Kelt:

cégszer( alairas

2 Nem kivant rész térlendd!

24



25

Nyilatkozat iizleti titokrél
a
~Vallalkozasi szerz6dés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kédszamu palyazathoz kapesolddo épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvaldsitasara”
targy kdzbeszerzési eljaras vonatkozasaban
ARt ...y mint a nyilatkozattevd cég cegjegyzésre jogosult képviselSje, a fenti
kdzbeszerzési eijaras soran kijelentem, hogy

a) ajanlatunk Gzleti titkot tartalmazd dokumentumot nem tartalmaz.

b) az ajanlatunkban csatolt atébbi dokumentumok lizleti titkot tartalmaznak, ezért azok nyilvanassagra hozatalat
megtilfiuk: ...........ecviein
Az (izleti titokka nyilvanitas indokolasa dokumentumonként; ...................

(*Kerjik az a) vagy a b} pont kitdltését)

(cégszerii alairas)

25



26

Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k}, m) és q) pontjai tekintetében

a
Vallalkozasi szerzédés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kédszamu pélyazathoz kapcsolodd épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvalositasara”

targyu kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Aiulirott ..o tarsasag (ajanlattevd), melyet képvisel: ...,

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nerm: &linak fenn veliink szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizaré okok.

Kelt:

cégszer(i alairas
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Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpentja tekintetében
a

»vallalkozési szerzédés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kédszami palyazathoz kapcsolddo épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvaiositasara”

targyG kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Alulirott ......ooovevr, tarsasag (ajanlattevd), melyet kepvisel: ............ocoveoveivi il
az aldbbi nvilatkozatot tessziik:
1. Tarsasagunknak a pénzmosas és a temorizmus finanszirozasa megelézésérdl és megakadalyozasardl szoid

2017. évi LIll. térvény (a tovabbiakban: pénzmosasrdl szol6 torvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosai) az alébbiakban megnevezett személy(ek)

Név Aliandd lakhely

2. Tarsasagunk olyan tarsasagnak mindsiil, amely a pénzmosés és a terrorizmus finanszirozasa megeldzésérdl
es megakadalyozasardl sz610 2017. évi LIII. tdrvény (a tovabbiakban: pénzmosasnol szold torvény) 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.

A nem relevans részeket sziveskedjen kitorolni!

Kelt:

cégszeri alairas
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Ajanlattevé nyilatkozata arra vonatkozéan, hogy cégiigyében van-e folyamatban valtozashejegyzési
eljaras

Alulirott o (képviselo neve}, mint B e,
ceeeeeeennenens (Ajaniattev neve, cime) képviseldje

nyilatkozom,

hogya
JVallalkozasi szerzodés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszamu palyazathoz kapcsolodo épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvalésitasara”
targyaban inditott kdzbeszerzési eljarasban az altalam képviselt
........................................................................ (Ajanlattevé neve) cégiigyében valtozasbejegyzési efjaras
folyamathan van.

Folyamatban 1év6 véltozasbejegyzési eljaras esetében csatoljuk a cégbirdsaghoz benyujtott valtozasbejegyzési
kérelmet és az annak érkezésérdl a céghirdség altal megkiildott igazoiast.

Vagy

Alulirott e (képviseld neve), mint -
.................................................................... (Ajéanlattevd neve, cime) képviselGje

nyilatkozom,

hogy a
Vallalkozasi szerz8dés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kédszamd palyazathoz kapcsolddd épitési beruhazés és
tervezési feladatok megvalositasara® targyaban inditott kdzbeszerzési eljarasban az aitalam képviselt
........................................................................ (Ajaniattevd neve) cégiigyében valtozasbejegyzési eljaras
nincs folyamatban.?

) O

cégszerli alairas

3 A nem kivant rész térlendé!
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Nyilatkozat
a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében

a
Vallalkozasi szerz6dés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszami palyazathoz kapcsolddd épitési beruhazas es
tervezési feladatok megvalésitasara’

targyd kozbeszerzési eljaras vonatkozaséban

Alulirott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajanlattevo cégjegyzésre/kitelezettségvallalasra jogosult
képviseldje* a Kbt. 67. § (4) bekezdéseben foglaltaknak megfelelden ezennel felelGsségem tudataban

az aladbbi nyilatkozatot teszem:

a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m} és q) pontjai szerinti kizard
okok hatélya ala es6 alvallalkozot.

Kelt:

cégszer( alairas

4 Megfeleld rész aldhizando!
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Nyilatkozat

a CD vagy DVD melléklet vonatkozaséaban

a
Vallalkozasi szerzédés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kddszam( palyazathoz kapcsolddo épitési beruhazas és
tervezési feladatok megvaldsitasara”

targyu kozbeszerzési eljards vonatkozasdban

Alufirott ...........ccoo e ,minta... ajanlattevd (székhely: .................. ) TR (képviseleti
jogkorftitulus megnevezése) az ajanlattételi felhivasban es a kapcsolodo kdzbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas, kikdtés és mliszaki leiras gondos attekintése utan

az alabbi nyilatkozatot fteszem:

Az ajéniatunkban becsatolt elektronikus adathordozén talalhatd irasvédett (jelszé nélkil olvashatd, nem
szerkeszthetd) formatumi fajl tartalma teljes mértékben megegyezik az altalunk becsatolt papir alapd, eredeti
megjeldlési ajanlat tartalmaval.

Kelt:

cégszeri alairas
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Szakmai Onéletrajz

Vallalkozasi szerz6dés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszami palyazathoz kapcsolédd épitési beruhazas és
tervezesi feladatok megvaldsitasara”

SZEMELYES ADATOK

Név:

Sziiletési id6:

Allampolgarség:

ISKOLAI VEGZETTSEG, EGYEB TANULMANYOK
{Kezdje a legfissebbel, és lgy haladjon az d6ben visszafelé!)

Mettdl meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség
I =
t MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK
: {Kezdje az aktualissal, és gy haladjon az id8ben visszafelé!)
| Mettdl meddig Munkahely megnevezése, munkakdr
{(évihénap)

KEPZETTSEG IGAZOLASA
(Kezdje a lequtolsoval, €s ugy naladjon az iddben visszafele!)

Korabbi projektek ismertetése, idGpontjai Ellatott funkcidk és feladatok felsorolasa |
(évihénap)
EGYEB
Egyéb képességek:
Szakértelem:
Kijelentem, hogy mint &(z) .................. gjanlattevé altal ajanlott .................. szakember részt veszek a

.................. kdzbeszerzési eljarasban. Kijelentem tovabba, hogy az ajanlat sikeressége esetén képes vagyok
dolgozni, és dolgozni kivanok azokban a tervezett idészak{ok)ban, és az ajanlatban szerepld beosztasban,
melyre vonatkozéan dnéletrajzomat benyuijtottak.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs mas olyan kételezettségem ezen idfszak(ok)ra vonatkozoan, amelyek
az e szerzbdésben vald munkavégzésemet barmilyen szempontbdl akadalyoznak.
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BiintetGjogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy a fenti adatok a valosagnak megfelelnek.

Sajat kezii alairas
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RENDELKEZESRE ALLASI NYILATKOZAT

a ,Valialkozasi szerzédés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszamu palyazathoz kapcsolodo
épitési beruhzas és tervezési feladatok megvalositaséra”
targyd kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Alyiirott .......... kijelentem, hogy mint a(z) .................. ajanlattevo altal ajanlott szakember részt
veszek a Vallalkozasi szerzbdés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kbdszamu pélyazathoz
kapcsolodd épitési beruhazas és tervezési feladatok megvaldsitasara” targyll kozbeszerzési
eljarasban. Kijelentem tovabba, hogy az ajanlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és
dolgozni kivanok azokban a tervezett idGszak(ok)ban, és az ajantatban szerepld beosztasban,
melyre vonatkozoan jogosultsaégom igazolasat benyljtottak.

Nyilatkozatommal Kkijelentem, hogy nincs mas olyan kotelezetiségem ezen iddszak(okjra
vonatkozdan, amelyek az e szerzédésben valé munkavegzésemet bamilyen szempontbdl
akadalyoznak.

alairas
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2. KOTET

Szerzodéstervezet
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VALLALKOZAS| SZERZODES TERVEZESRE ES KIVITELEZESRE
(tervezet)

Amely létrejétt egyrészrdl

Nyarsapat Kozség Onkorményzata

Cim: 2712 Nyérsapat, Arany Janos utca 11

Tel.. +36- 53/389 111

Fax: +36 53/389-111

E-mail; polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
Képviseli: Kis Miklés polgarmester

Adobszam: 15730325-2-13

Bankszamlaszam: 65100352-10550018-00000000

(a tovabbiakban, mint Megrendeld)

masrészrél a

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Addszam:

Bankszamlaszam:
Szamiavezets pénzintézet:

Tel:

Fax:
Email:
Képviseli:

{a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kozott az alébbi feltételekkel az alulirott helyen és idben.

Elgzmények:

1.1

1.2,

13.

Megrendeld, mint ajanlatkérd 2018. ... napjan a kdzbeszerzésekrdl sz¢l6 2015. évi CXLII torveny (a
tovabbiakban: Kbt) 115. §-ban rogzitett feltétel fennallasa alapjan, nemzeti ériékhatart elérd
kézbeszerzési eljarast inditott a ,Véllalkozasi szerzédés a VEKOP-1.2.2-15-2016-00021 kodszami
palyazathoz kapcsolédod épitési beruhdzas és tervezési feladatok megvalésitasara™ targyaban.
Vallalkoz6, mint ajanlattevé az eljarasban a torvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot
nyQjtott be.

Az 1.1 pontban meghatarozott kozheszerzési eljaras eredményekent Véllalkoz6 kertlt nyertes
ajanlatteviként kihirdetésre a 2018. ... napjan megkildétt eljaras eredményerdl szolo dsszegezes
tanisaga szerint.

Jelen szerzddes 1. sz. meliékletét az 1.1 pontban meghatarozott kozbeszerzési eljaras ajaniattételi
felhivasa, 2. sz. meliékletét a kozbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellekletét a
Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata, 4. sz. meliékletét a Vallalkozo felel0sségbiztositasi
kotvénye képezik.
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A szerz8dés targya, tartalma, teljesités helye, a teljesitéshen résztvevé szakemberek

2.1.

22.

23.

Jelen szerzbdés targya mini vallalkozéi zona kialakitasanak tervezése és kivitelezése a 2712
Nyarsapat, Epres utca - 521/6. hrsz-0 ingatlanon, ami magaban foglalja a beruhazas
megvalésitasahoz szilkséges, a moszaki leirasban részletezett engedélyek beszerzését,
kézmilhalozat kiépitését, az Epres utca egy szakaszan az uttest 6 m-re valoé szélesitését és
teherforgalomra alkaimas atépitését, szolgaltatohaz épitését, parkolok létesitését az ajaniattételi
felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumokban és jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek
megfeleléen.

Véllalkozo feladata az engedélyes és kiviteli tervek elkészitése az alabbiak szerint;

Szakagi engedélyezési tervek elkészitése 6 db (gazhalozat, it, villamos halézat, ivovizhéldzat,
szennyvizhalbzat, csapadékvizrendszer, (j éplilet iétesitése) Kozremikodés az engedéiyezési
eljarasokban a Megrendeld képviseletében, az engedélyes tervek alapjan a kiviteli tervek
elkészitése. A kiviteli tervek alapjan 6 db egyenként 3325 m2 teriletlt kdzmiivesitett telek
kialakitasaval a valialkozdi zéna kialakitasa.

Felek rigzitik, hogy az épitési beruhazas megvaldsitasanak miiszaki paramétereit, valamint a
hatalyos jogszabalyok szerinti tartalommal rendelkezé miiszaki leirast a jelen szerz6dés 1. szaml
mellekletét képezd ajanlattételi felhivas és 2. szam( mellékletét képezd kdzbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak.

A szerz8dés keretében elvégzendd feladatok teljesitésének helye:

2712 Nyarsapét, Epres utca - Hrsz.: 521/6.

(NUTS: HU 102)

24.

3

31

3.2,
3.3.

A teljesitéshen résztvevd szakemberek:

A teliesitésben résztvevd, a 266/2013. (VII.11.) Kom. r. szerinti MV-E felelds miszaki vezetdi
jogosultsaggal rendelkezd szakemberneve: ............cccocceenns
Felelés miiszaki vezetdi gyakoriata:  .................. honap

A teljesitéshen résztvevd, a teljesitésben résztvevs, a 266/2013. (Vil.11.) Korm. r. szerinti E tervezéi
jogosultsaggal rendelkezd szakember neve: ............cceevvvvenn
Tervezdi gyakorlata: ... hénap

A teljesités hatarideje

Véllalkoz6 a terveket 1 eredeti és 1 digitalis példanyban kéleles atadni MegrendelSnek, illetve az
engeddlyeztetési eljarasokhoz a szolgaltatdk altal kert mennyiségben.

A szerz6dés teljesitésének hatarideje: a szerzdéskoiés napiatol szamitott 300 nap.

Megrendelé a munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerzédés megkdtésének
napjatf szamitott legkés6bb 15 napon beliil adja &t a Vallalkozd részere.
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34. Valialkozo elbteljesitésre, elézetes atadasra jogosult. Vis-maior (elére nem lathatd és elharithatatian

természeti kataszirofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridot a Felek méltanyosan
meghosszabbithatjak.

Villalkozéi dij

4.1.

4.2,

43,

A vallalkozot a jelen szerz6déshen foglalt kitelezettségeinek teljesitéséért neftd .......... Ft atalanydij
illeti meg. Az AFA megfizetése az aftalanos forgaimi adordl sz0l6 2007. évi CXXVII. torvény 142, §-aban
foglaltak szerint toriénik.

A Vallalkozo a jelen szerzédésben meghatarozott atalanyarért telies korlen véllalkozik a szerzodés
targyanak megvalositasara. A szerzodésben nevesitett jogcimeken felil Vallalkozd egyéb cimen
dijazéasra nem tarthat igenyt.

Jelen atalanydijas megéallapodas alapjan Vallalkozd kételezettséget vallal a telies mennyiségeért es
hianytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a kdzbeszerzési
dokumentumokban, viszont a szakmai szokasok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerz6dés
targyanak kifogastalan, teljes korl kivitelezéséhez. Vallalkozo kijelenti, hogy az atalényérat a feladat
és a helyszin ismeretében adta meg, az rat az esetleg elére nem lathaté munkakra, réforditasokra
&s kérilményekre, illetve az eseleges mlszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel
hatarozta meg.

Fizetési feltételek

5.1.

52

5.3.

54.

Vallalkozo a szerzBdésben rogzitett feladatok teljesitését kdveten jogosult szamlat kiallitani. Az
igazolt teljesitést kivetben a benyljtot szamla 30 napon beliil Atutalassal keriil kiegyenlitésre,
figyelemme! a Pik. 6:130 § (1)-(2) bekezdeés rendelkezéseire.

Az igazolt teljesitést kévetden a benyUjtott szamia Atutalassal kerill kiegyenlitesre & Kbt. 135.§ (1)-
(3), (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései, valamint az
Adozas rendjérSl szold 2003, évi XClI. torvény (Art) 36/A. §-ban fogialtak szerint. Véliatkozd 2
szamlait az elézéek mellett a szamvitelrd! szold 2000. évi C. torvényben és az altalanos forgalmi
adoré] szl 2007. évi CXXVI, torvényben foglaltakra figyelemmel kételes kiallitani.

Vallalkozo egy részszamla és a végszamla beny(jtasara jogosult az alabbiakban meghatarozottak
szerint:

1. részszamla:  az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzdés szerint teljesités 50%-
os mértekénél - az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — véllalkozéi dij 50%-a,

Végszamla: a teljes nettd véllalkozoi dij 50 %-anak megfeleld Hsszegrél 100 %-ot elérd miszaki
teljesités esetén.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzdésben foglalt - ltaidnos forgalmi ado
nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleid dsszeg, de legfeliebb 75 milii¢ forint
mértékben biztositia az elbleg igénybe vételét. Az eldleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon
beliil keriil sor. Az ilyen formaban nyujtott eléleg elszamolasa minden esetben a végszamlabdl
forténik.

Amennyiben a Véllalkozo a szerz6dés teljesitése soran alvallalkozot vesz igénybe, akkor a
Megrendeld a 322/2015. (X30.) kormanyrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kdteles az

ellenszolgaltatast teljesiteni.
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Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé a hibas, nem szabélyosan odsszedllitott szamia ellenértékének késedelmes &tutalésa
miatti karokért nem felel).

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerz8déshdl eredd fizetési kitelezettségeinek
késedelmes teljesitése esetén — a Ptk. 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel — a
késedelemmel érintett naptari félév elsd napjén érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal
novelt értéke szerinti mérték(i késedelmi kamatot kételes megfizetni Vallalkozd részére,

A szamlan fel kell tiintetni a projekt azonosito szadmat is (VEKOP-1.2.2-15-2016-00021).

Az ellenszolgaltatas Gsszegének megfizetése 100 %-ban a VYEKOP-1.2.2-15-2016-00021
azonositészami projektbdl kerill finanszirozasra.

Finanszirozas formaja: utéfinanszirozas.
Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

A tamogatas rendjére és a finanszirozasi feltételeire a 272/2014. (XI. 5.} Kormanyrendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerz8dd Felek megallapodnak — tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére ~, hogy a Vallalkozé nem
fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan kdltségeket, melyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontia szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vallalkozd addkdteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak; valamint megallapodnak abban, hogy Véllalkozé a szerzOdés teljesitésének teljes
idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrd! a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a kiilfoldi adéilletdségii Vallalkozo kdteles a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatoini, hogy az illetésége szerinti adbhatosagtél a magyar adohatdsag
kdzvetlenil beszerezhet a Vélalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozdtti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Szerzddésszeqés és jogkdvetkezményei

6.1.

6.2.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé - olyan okbdl, amelyért felelds -
késedelmesen teljesit, a Megrendel$ késedeimi kétbérre jogosult, melynek mértéke a szerzédéses
nettd ellenszolgéltatas 1%-a/naptari nap. A késedelem esetére kikotott kdthér megfizetése nem
mentesit a teljesitési kitelezettség aldl a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan.

Amennyiben a késedelmi kotbér osszege eléri vagy meghaladja a szerzbdéses nettd
ellenszolgéltatas 0,5%-at. azaz a késedelemmel érintett napok szama a 20 naptari napot eléri, vagy
meghaladja, a Megrendeld jogosuit a szerzodést felmondani és a meghiusulasi kotbért kovetelni.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé - olyan okbol, amelyért felelfs -
hibasan teljesita telies szerzidéses Osszeg 3%-alalkalom dsszegli hibas teljesitési kotbér
kévetelésére jogosult a Megrendeld.

Amennyiben a hibas teljesitési kotbér alkalmazasanak szama eléri vagy meghaladja a teljes netté
szerzbdéses Osszeg 15%-at, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkaimak szama eléri vagy
meghaladja az 5 alkalmat, az MegrendelS jogosult a szerzédést felmondani, és meghilsulasi kotbért
kdvetelni. Megrendeld a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvéryesitheti szavatossagi igényét
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
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a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo
felelés — meghitsul, Megrendel6 - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen - meghilsulasi
kétbérre jogosult, melynek mértéke a szerzddése nettd ellenszolgaltatas 20%-a. A teljesites
meghiGsulasanak esetére kikitott kdtbér érvényesitése a teljesites koveteléset kizarja a Ptk. 6:187. §
(1) bek. alapjan. A késedelmi kétbér és a meghidsulasi kbtbér egyidejileg nem érvényesitheto.

Megrendeld a kothéren feliili karat is jogosult érvényesiten.
Megrendel6 a kotbért, illetve a kotbér mértékét meghaladd érteki karigényét — amennyiben azt
Vallalkozé nem vitatia — jogosult beszémitassal érvényesiteni Vallalkozo még ki nem fizetett

szamlajaval szemben.

Amennyiben & szerzGdés olyan okbdl szlinik meg, amelyért Megrendelé felelds, Vailatkozo jogosult a
szerzbdés megsziinésének idpontjaig elvégzett munkak felmeriilt kdltségeinek ellenertekere.

Felek rogzitik, hogy amennyiben kdzttik mas, jelen szerzdésen Kivilli jogviszonybdl eredd, lejart
kévetelés 4l fenn, Ugy az ezen mas jogviszonybol eredd kbvetelést a jelen szerzédés szerinti
elszamolas soran beszamitassal jogosultak érvényesiteni egymassal szemben.

Felek régzitik, hogy Megbizé a kétbér mellett &rvenyesitheti a kdtbert meghalado kart.

Meghizo a szerzddésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kdtbérigenyet
nem érvényesitette.

Szavatossag, jotallas

71.

72

73.

74,

Vallalkozé a jogszavatossagra vonatkozéd szabélyok szerint szavatol azért, hoay jelen szerzGdés

targyat képezd tervdokumentaciokon harmadik személynek nem ail fenn oiyan joga, amely a
Megrendeldt jogai gyakoriasaban, igy a tervek felhasznalasaban akadalyozné, avagy korlatozna.

Vallalkozé a kellékszavatossagra vonatkozd szabalyok szerint szavatol azert, hogy a szolgéltatott
dokumentacio megfelel a szerzdésben megfogalmazott kévetelményeknek, hatdsagi elbirasoknak
és korszer(iségi kovetelményeknek.

Vallalkozénak — a kivitelezés miiszaki ellendrzése soran — a MegrendelS &ltal megjeldlt hibakat,
ilietve hianyokat a korilmények altal lehetové tett legrovidebb idon, de legfeliebb az erre iranyuld
irasbeli felszdlitasban régzitett belll ki kell javitania, illetve potolnia szlikséges.

Vallakozonak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a
Megrendeld adatszolgaltatésa, valamint az ajanlattételi felhivéas, a kdzbeszerzési dokumentumok és
miiszaki leiras alapjan, a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott eldrasok és szabvanyok, illetve a
szakma 4ltalanosan elfogadott szabalyai és szokasai betartésaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire
figyelemmel készitette el.

Vallalkozo az épitési beruhazésra 36 honap iddtartamu jotaliast valtal.

Amennyiben az épitési beruhazas bammely része, eleme vonatkozasaban jogszabalyi rendelkezés
hosszabb idejil jotallasi kotelezettséget ir elf, Vallalkozo a jogszabaly altal eldirt jotallast vallalja.

A jotallas idtartama alatt a Véllalkozd a Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat 5
naptari napon belil kételes megkezdeni és miiszakilag indokolt idGtartamon beldl befejezni. A
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7.8.

7.7,

40

jotallasi igény a jotéllasi hatariddben érvényesithetd, melynek kezdete a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras befejezésének iddpontia. Ha a jotallasra kotelezett kdtelezetiségének a jogosult
felhivasara - megfelelé hataridGben - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban t(zitt hataridé
elteltétdl szamitott harom honapon bellil akkor is érvényesithetd birdsag elétt, ha a jotallasi idé mar
eltelt.

Vallalkozo kiteles a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgalni, allaspentia kézlése és intézkedése
mellett a hiba kikiiszobélését azonnat megkezdeni, a munkat folyamatosan elvégezni.

Kifogas feimeriilése esetén a Vallalkozo kiteles a szerzddésszen( tefjesitésre megfeleié pothatariddt
vallalni. Vita esetén a Megrendel$ &ltal felkérendd szakértd jeldli meg a javitandd munkakat és a
pothataridt. A Megrendeld fizetési kotelezetisége teljesitésével ezen idbtartam alatt nem esik
késedelembe.

Felek a jotaliasi iddszak alatt az atadas-atvételt kivetben szilkség szerint, Megrendeld igénye
alapjan uté-fellilvizsgalati eljarast tartanak. Az uté-feliilvizsgalati eljarast a jotallasi idotartam alatt a
Megrendelé késziti el és hivja meg arra Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjét
megeldzéen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendelé az eljarasrél a meghivottak jelenlétében
jegyz6konyvet vesz fel, meiyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevbknek a hibakkal
{hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkényv rogziti a Vallalkozd altal elismert hibak
kijavitasara és a hianyok pétlaséara véllalt hataridot.

{Uzemeltetést gatld hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kivili intézkedést kér
Vaéllalkozotol, amennyiben a jeizett hiba kijavitasara Vallalkozd a felhivasban rigzitett idoben nem
intézkedik, 0gy Megrendeld jogosult a munkal mas vallalkozéval elvégeztetnie. Ha az uto-
felilvizsgalati eljaras soran észlelt hibak kijavitasat a Vallalkozo a meghatarozctt hataridén beiiil nem
teljesiti, akkor is jogosult a Megrendelé a munkat mas vallalkozoval elvégeztetnie.

8 Teljesitésigazolas, atadas-atvételi eljaras

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Megrendeld miszaki ellendre a szerzbdés teljesiiésének elismerésérdl vagy az elismerés
megtagadasardl legkésébb a Vallalkozd teljesitésérsl szolé irdsbeli éresités kézhezvételétdl
szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni (részteljesitési igazolds) a Kbt. 135. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan.

A munkat Vallalkozé annak elkésziiltét kovetben készre jelenti Megrendeldnek. Ennek soran
Vallalkozd igazolja, hogy a munka a szerzédésben meghatarozott kdvetelményeknek megfelelden,
hiény- és hibamentesen elkésziilt. Az stadas-atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Vallalkozo
altal elvégzett kiviteli munka teljesit-e az elézetesen megfogaimazott és rigzitett miszaki
kivetelményeket, az érvényben lévd szakhatosagi elirasokat, megfelel-e a jelen szerzédésben irt
egyéb kvetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerii hasznélatra.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen, miiszaki ellen6r
alapjan torténik.

Amikor a Vallalkoz6 szerzédés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és dtadott minden
szerzédés szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek
bizonylatai, kezelési és karbantartasi utasitas, (izemeltetési utasitasok, és/vagy amit a vonatkozo
jogszabalyok elimak), a Vallalkozo értesiti a Megrendeldt a munkék végleges befejezésérdl (készre
jelentés}).

8.5. Az atvételkor a Felek jegyzékonyvet vesznek fel, melyben a Megrendeld kifogasait rogzitheti és a

hibak, hianyok kijavitasara péthatariddt adhat, illetve a Vallalkozd koteles pothataridst vallalni. A
kijavitas utan a Felek ismételten lefolytatjidk az atvételi eljarast, melyre ugyanezen szabalyok
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8.8.
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iranyadoak. Amennyiben a péthatéridé letelte utana a Megrendeld a hibajegyzék vallalkozonak valé
megklildésével tovabbra is hibas teljesitést allapit meg, (gy hibas teljesitési kotbér fizetésére
kételezi vallalkozot a szerzddés 6.2. pontja szerint a hiba kijavitésaig. A Vallalkozo az esetieges
teiiesitési hibakért a Megrendeiével szemben akkor is felelés, ha a Megrendei§ a teljesitést
elfogadta. A Vallalkozé jotallasét, szavatossagat és kartéritési felelésségét nem korlatozza és nem
zarja ki az, hogy a teljesités igazolasa soran Megrendel6 nem tesz kifogast a Vallatkoz6 szerzbdeses
kitelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban. Az ejanlatkérd a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas
teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesithet szavatossagi igényét.

Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kikitésmentes miiszaki tadas-atvetelrdl sz6lo
jegyzokonyv és a kivitelezdi nyilatkozat. A Megrendelé miiszaki ellendre a szerzédésszeri (hiba-es
hidnymentes) teljesitésrdl az atadas-atvételi eljarast kovetd 15 napon bell teljesitési igazolast allit
ki.

A szerzbdés targyanak karveszélye a Vallalkozérol a MegrendelSre a hiany- és hibamentes atadas-
atvételre vonatkozo jegyzBkonyv alairasaval egyidejiileg szall at.

Véllalkozo a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitja, az épités
kémyskét rendezett allapotban adja at.

Valialkozd koteles a beruhazas atadasardl a Megrendelét irasban értesiteni a miiszaki atadas-atvétel
tervezett iddpontja elétt 8 munkanappal. Ennek elmulasztasabol eredd, Megrendelét érintd kérokeért
Véllalkozo kartéritési feleldsséggel tartozik.

Megrendeld az épitési munka ellendrzését és az epitmeény miszaki atvételét miiszaki ellendr
megbizasaval végzi, az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz0l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. §- ban meghatérozottak szerint. Vélialkozo az épitési kivitelezési munkat atadas—atvételi
efjaras keretében adja 4t MegrendelGnek a 191/2009. {IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak
megfelelden.

Villalkozd jogal és kotelezettségei

9.1.

Altalanos kételezettségek

9.11. A Vallalkozd kételessége gondoskodni azokrdl az anyagokrél és felszerelésekrdl,
amelyek a szakszer(i és mindségi munkavégzéshez sziikségesek.

912,  Vallalkozd sajat kbltségén kiteles a munkavégzés sorén, valamint a hibak kijavitasa
folyaman biztositani a munkaterilet Srzését és az oft tartézkodd személyek
biztonsagat. Sajat kéltségén kiteles kihelyezni és megfeleld allapotban tartani minden
figyelmeztetd jelzést, ami masok biztonsaga és védelme érdekében szikséges.

013. A Vallalkozo koteles a Megrendeld szamara a munkdk miszaki ellendrzését
folyamatosan lehet6vé tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint feivilagositast

megadni.

9.14.  Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a szerzGdésben vallalt
kotelezettségek megvalositasabol a Vallalkozo, alvallalkozoja, lgyndke vagy szliitdja
tevékenységébdl fakaddan keletkezik, illetve hamadik személy joganak
megsértésébal, - bamiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyeb jog
megsértése miait - felmertl.

9.15.  Vallalkozo kdteles a munkék kivitelezése és megvaldsitisa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman megtenni a sziikséges lépéseket a kdrnyezet védelme érdekeében. A
Vallatkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkaimazott
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mbdszerekért, amelyeket (gy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények, és a kdzlekeddk biztonsagat, ne okozzanak kart a kémyezetben.

A Megrendeld az észlelt hianyossagokat a Vallalkozo felé irasban jelzi. A Vallalkozo
koteles sajat kotségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerz6dés hibas
teljesitésébdl adédnak és a Vallalkozd éltal biztositott anyag, berendezés vagy a
kivitelezési munkéja hianyossagara vezethetbk vissza. A Vallalkozd késlekedése
ezeknek a hibaknak a kijavitisara feljogositia a Megrendeldt az dsszes szikséges
munka mas vallalkozéval trténd elvégeztetésére a Vallalkozo koltségére.

A Valialkozonak teljesitenie kell a Megrendeld 6sszes a Munkakra vonatkozd utasitasat,
beleértve a Munkak teljes vagy részleges felfliggesztését.

A Megrendeiéi jovahagyas a Vallalkozo teljes korii felelosségét nem csdkkenti, &és nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként szikséges engedélyek és jovahagyasok
beszerzése aldl.

A Vailalkozonak haladéktalanul tajékoztatnia kell a MegrendelGt, ha bammilyen hibat,
hianyossagot, tévedést fedez fel, akar a Szerz6dés dokumentumainak feliilvizsgalata,
akar a Munkak megvaidsitasanak elérehaladasakor.

A Véllakozénak a 9.6.7. pontban meghatarozott felelésségbiztositassal kell
rendelkeznie.

A Szerzidés keretében megvaldsuld munkaknak meg kell felelnie a kotelezd nemzeti
szabvéanyokban foglaltaknak.

A Véllalkozé a szerzédéses munkafeladatok megvaldsitdsahoz sziikséges érvényes
szabvanyokat, miiszaki iranyelveket, elGirasokat, tovabba a jovahagyott technologiai
utasitasokat koteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkanak, melyet a Vailalkozonak kell beszereznie
vagy elkészitenie a szerz3désben és a vonatkozo szabvanyban elirt minéségiinek kell
iennie. A mindsitéshez sziikséges tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak
hianyaban olyan vizsgélatokat kell végezni, amelyeket a Megrendeld eldir a készités
helyén, vagy a beépitéesi helyszinen.

Bamely vizsgalat kdltségét a Véllalkozd viseli, ha az ilyen vizsgalatot a szerzGdés vagy
a szabvany el6irja vagy a szerzédés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaloan szikséges.

Bamely — a Megrendel§ altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs elgirva a
szerzddésben vagy szabvanyban, de a Megrendel6 elrendeli, és azt mutatja, hogy az
anyagok, termékek vagy az elvégzeft munka nem felel meg az ilyen eldirasoknak, akkor
az ilyen vizsgalatok koltségét a Vallalkozd viseli, ellenkezd esetben a Megrendeld
igazolas alapjan az ilyen kéltségeket a Vallalkozonak megteriti.

A Vallalkozonak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatéségok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen felil intézkedéseket kell tennie arra,
hcgy lehetévé tegye a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé feladatkorébe tartoznak.

A Villalkozd koteles egyeztetni a Megrendeldvel minden ellendrzés és vizsgalat
idopontjat és helyét a Szerzédés elbirasai alapjan. A Vallatkozd kiteles a
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Megrendelének tovabbitani a vizsgalat eredmenyeit hivatalosan igazolt példanyokban.
Ha az eldzetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan nem felel meg a
szerzGdésnek, a Megrendeldnek jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasrél az
okok megjeldléséve! a Vallalkozét azonnal értesiteni kell. A megrendeld fenntartja
maganak a jogot, hogy a munkakat szlréprobaszeriien a Megrendeld minségvizsgalati
osztalyaival ellendriztesse.

Kartéritési felelésség

9.3.1.

9.3.2.

833

9.34.

9.35.

941.

94.2

943

944,

A Vallalkozot terheli minden olyan Kartéritési felelosség, amely a Munkak
megvalositasabol a Vallalkozo, alvallalkozja, ligyndke vagy széllitdja tevékenysegebdl
fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, - barmiféle
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt - felmerdl.

A Vallalkozd kdteles a Munkak kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibak
kijavitasa folyaman megtenni az 6sszes téle elvarhato [épést a kémyezet vedelmere.

A Vallalkoz6 telies mériekben felels a munkahelyi miveletekért és az altala alkalmazoft
épitési modszerekért, amelyeket agy kel megvélasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

A Vallalkozonak minden téle telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
karok bekdvetkezésének megeldzésére.

A Valialkozo kbteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni ériékeket veszélyeztetd
kar lehetfségének felmeriilése esetén haladéktatanul kérelharitasi intézkedéseket tenni
és azokro! a Megrendeldt azonnal értesiteni.

Vallalkozd a munka megkezdésekor koteles épitési naplét nyitni és azt naprakészen
vezetni.

Vallalkozo a "Epitési naplo™t (a tovébbiakban: Naplé) a munkateriilet atadas-
atvételének idépontjatol koteles megnyitni és vezetni. A napldban kell a Munkak
megvalositasaval, a Megrendel6 helyszini ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos
bejegyzéseket megtenni.

A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak kozil csak azok
tehetnek, akiknek neve a naploban feltiintetésre keriilt. A munka teljesitése soran a
kapcsolattartas az Epitési Naploban torténik, Az Epitési naplét a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerint kell vezetni.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosultak a Valialkozasi szerzédesben rogzitett
Megrendel® miiszaki ellendre és Vallalkozd épitésvezetdje.

Alvéllalkozo igénybevétele

9.5.1.

Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozokért (gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el, mig alvallalkozo jogosulatian igénybevétele esetén feleiés minden
olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be.
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Megrendeld vagy a nevében efjaré személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az
épitési naplé adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(5)
bekezdéseben foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

Vegyes rendelkezések

9.6.1

96.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

Vallalkozo a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetbket és iranyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaert kételes biztositani, amely jelen
szerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében térténd elvégzéséhez
szilkséges. A kivitelezés ideje alatt a Munka iranyitasaval megbizott mliszaki vezetdnek
folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell tartdézkodnia a munkélatok biztonsagos
végrehajtasa érdekében. Vallalkozd kdteles az elvégzendd munkakkal dsszefliggéshen
olyan gépeket, berendezéseket Gzemeltetni, illetve izem- és segédanyagokat hasznalni,
amelyek megfelelnek az érvényben lévd kémyezetvédelmi elirascknak.

Véllalkozé kijelenti, hogy a szerzddésben véllalt tervezési feladatok elvégzésében
résztvevd személyek (szakagi tervezOk, egyéb bevont szakemberek) rendelkeznek a
munka elvégzéséhez szikséges, jogszabdly és Megrendeld altal megkévetelt
szakképzettséggel, gyakorlattal, referencidval és az el6it szakmai és tervezési
jogosultsaggal.

Vallalkozo kijelenti, hogy az épitéslgyi szakmai elbirdsokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozo technolégiai eiéirasokat ismeri, és azokat kotelezd
érvénylien betartja. Azokat a szallitbitdl, alvallalkozbitol megkoveteli és kdzremiikddése
- a alvallalkozéra is kiteriedben — megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozo
szabalyoknak.

Véllalkozo felelés a munkavégzés soran a munkavédelmi (a munkavallalok védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozo) szabalyok teljes kori betartasaért, kilionds tekintettel
az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl sz0l6 4/2002. (i1.20.) SZCSM-EUM egyiittes
rendeletben rogzitett munkavédelmi kdvetelményekre. Vallalkozd kételes biztositani a
balesetmentes és biztonsagos munkavégzés feltételeit.

Vallalkozo kételessége a szikséges munka- és tizvédelmi oktatasrol térténd
gondoskodas, illetve megfeleld véddeszkézok biztositasa a munkaterilet atadastél a
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig.

Vallalkozé koteles valamennyi vonatkozé munka-, tliz-, vagyonvédelmi-, egészsegiigyi
szabalyt, valamint minden hatalyos hatésagi-, szakmai-, szabvany eléirast, szakhatosagi
eldirasokat, illetve az elvégzendd munkara vonatkozé technoldgiai-, miszaki-,
balesetelharitasi- mindség- és kdrmyezetvédelmi eldirast alkalmazottaival, illetve az
altala igénybe vett alvalialkozdi és azok alkalmazottaival is betartatni (e kotelezettségek
elmulasztasaval okozati dsszefilggésben bekdvetkezett valamennyi karért tefjes kdrlien
felel Vallalkozo). Vallakkozé a munkavégzés soran kizarblag ervényes
munkaszerzGdéssel, munkavallaldi  engedéliyel rendelkezd  munkavallalékat
foglalkoztathat. Vallalkozé kijelenti, hogy dolgozdi rendelkeznek megfeleld
balesetbiztositassal (kiilénds tekintettel a munkahelyi balesetekre).

Vallalkozo koteles a Megrendeld szdmara a Munka munkavédelmi ellenérzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast
megadni.

Megrendelé és Vallalkozé az épitési naploba torténd bejegyzéssel kitelesek értesfteni
egymast azokro! a tudomasukra jutott, a kivitelezést érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl
és koriiményekrdl, amelyek jelen szerz6désen alapuld kotelezettségeik szerzddésszerl
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teljesitését veszélyeztetik. Véllalkozd kételes a javitasi tevékenységgel kapcsolatos
esetleges akadalyoztatast a Megrendelvel az épitési naploba torténd bejegyzés és
telefax (tjan haladéktalanul kézdlni. Megrendeld a munkak miszaki ellendrzését
folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az épitési naploba bejegyzi. A Munka
teliesitése soran az épitési napldban kell a Feleknek minden a munkak
megvalositasaval, a Megrendeld helyszini ellenérzésével és vizsgélataval kapcsolatos
észrevételét rogziteni.

Vallalkozé kételes biztositani a Megrendeld, illetbleg az altala megjeldit miszaki ellendr,
valamint a jogszabalyokban meghatarozott hatbsagi személyek szamara az épitési
napiéhoz torténd folyamatos hozzaférhetdséget. Vallalkozd kételes a Megrendeld (és az
illetékes szakhatosagok, egyéb ellendrzésre jogosult szervezetek, személyek) szamara
a Munka miiszaki ellendrzését folyamatosan Iehetévé tenni, és az ahhoz szilkséges
adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Az épitési naplot és mellékleteit Vallalkozénak a munka befejezését kbvetéen 10 évig
meg kell briznie. Az épitési naplo masodpéldanya Megrendeldt illeti meg.

Vallalkozd koteles - legkésdbb a szerzbdéskotés idOpontjara - feleldsségbiztositasi
szerzGdést kotni vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni 20.000.000,- Ft/iév és
legalabb 10.000.000,- Ft/karesemény mértékl épitési tevekenyseget magaban foglald
feleldsségbiztositasra. A Vallalkozénak a Megrendeld felthivasara a kivitelezés
idGtartama alatt barmikor igazolnia kell, hogy az dsszes sziikséges hiztositasi kotvény
érvényben van és az esedékes részleteket befizették.

Ha a Vallalkozo elmulasztja a biztositasi szerzdést érvényben tartani, vagy késlekedik
a biztositasi kotvény, vagy elismervény bemutatasaval, a Megrendelé - jogfenntartassal
minden egyéb jogahoz vagy jogorvoslathoz - a Vallalkozé kéltségére jogosult megkdtni a
biztositast, fizetni az esedékes biztositasi részleteket. Az ezzel felmeriiid kltségeit
jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé barmely szamlajaval szemben.

Vita esetén a Vallalkoz6 kételes az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és
helyredllitas koltségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos &llaspontja
téves voli.

A Vallalkozo altal készitett terv a Vallalkozé szellemi terméke. A vallalkozasi szerzddés
alapjan keészitett és a Felhasznélonak (Megrendeldnek) leszallitott tervdokumentaciora
vonatkozoan a szerz6i jogrol sz6lo 1999, évi LXXVI. térvény alapjan Megrendeld teriileti
korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek atadhaté felhasznélasi jogot
szerez. A felhasznalas joga kiterjed a szerzdi mil atdolgozasara is.

1¢ Egyiittmiikddési kitelezettségek

10.

”

A Felek megailapodnak abban, hogy a jelen szerzddés megfelelé teljesitése érdekében egymassal
szorosan egylittmikodnek, a jelen szerz6déshdl szarmazd esetleges vitakat j6 szandékkal, az
egylttmikodés és a kélcsonds egyetértés szellemében, kézvetlen targyalasok ifjan kisériik meg
rendezni.

Vallalkozd a tevékenység végzése soran folyamatosan egyuttmikodik és konzultal a Megrendelével,
a munka allasardl és a hatosagi egyeztetésekrdl — széhan - folyamatosan tajékoztatja a Megrendeld
megjelolt képviselbjét.

Az egyittmiikddés keretében a Megrendeld véllalja, hogy:
részt vesz a sziikséges miiszaki egyeztetéseken, konzultaciokon,
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kdzrem(kodik a tervezés soran felmeriiid kérdések tisztdzésaban, véleményezi az etkésziilt

munkakozi terveket, tervrészleteket,
biztositja, hogy a Vallalkozé a munkaja elvégzése (felmérések) érdekében a terliletre akadalytalanul

bejuthasson és oft a munkajt zavartalanul végezhesse

Vallalkozd tudomésul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolédd miszaki-kivitelezési kérdésekben,
a munkak atadas-atvételénél felmer(ild szakmai kérdésekben a Megrendeld miiszaki ellendre
jogosult eljami. A Véllalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a kijelolt mlszaki ellenér miszaki
kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Osszefiiggd lebonyolitasi feladatokat is, a
Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vallalkozét nyilatkozattételre
felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa nélkiil helyszini ellendrzést végezni, az atadas-atvéteinél

kozrem(kodni.

Jelen szerz6dés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:
Megrendeld részérdl:

Vallalkozo részérdl:

A Megrendel6 a munkak megkezdését megeldzben koteles a kivitelezés megkezdését az illetékes
apitésfeliigyeleti hatosagnak bejelenteni, amennyiben az szilkseges.

A jelen szerz6dés koérébe tartozé munkéknal a Vallalkozo feladata a munkarend kialakitasa, a felelds
miszaki vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a vagyonvédelem,
flletve a tiizvédelem feltételeinek biztositasa.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes iddtartama alatt jogosuit az épités
folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy szakértdi Utjan bemenni, az
épitési munkalatokat ellendrizni.

Megrendelének és a miiszaki ellendmek jogaban all a munka véghataridejének tartasa, a miiszaki
feltételek betartasa érdekében a munkakat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakarasra
kerlil6 munkakat az eltakaras el6tt ellendrizni.

Véllalkoz6 az épitési munkateriletet kiteles eldirasszerlien kdrilhatarolni, figyelmeztetd tablakkal
eltatni.

A Vallalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljami. Az utasitas nem terjedhet ki a
tevékenység megszervezésére, &s nem teheti a teljesitést terhesebbe.

Ha a Megrendeld célszeriitien vagy szakszeritlen utasitast ad, a Vallaikozd koteles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasét fenntartia, a Vallalkozo a
szerzddéstol elélihat vagy a feladatot a megrendel6 utasitasai szerint, a megrendeld kockazatara
eliathatia. A Vallakozo kiteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa
jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat.

10.10. A munkavégzés soran Vallalkozénak a helyszint szabadon kell tartania minden szilkségtelen

akadalytol és minden folosleges anyagot a kdmyezetvédelmi eldirasoknak megfelelé gondossaggal
és a magyar szabvannyal 6sszhangban kell tarolni.

10.11. A szerzddéstSl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozo kiteles

alvallalkozojat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Vallalkozé az altala
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igénybevett alvallalkozokért telies korli és korldtian (objektiv) felelésséggel tartozik,
tevékenységikért, mint sajatjaért felel.

A Valalkozé kdteles a vonatkozé jogszabalyi és szakmai elfirasoknak mindenben megfeleld, hiba-
és hianymentes teljesftésre, valamint a teljesitési hatariddk szigori betartasara.

A Vailalkozo kételes a szerz6dés teljesitését akadalyozo valamennyi kériilményrél a Megrendelét
irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetSsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni,
elharitani.

Vallalkoz6 kételes a véllalt munkat a vonatkozo szabalyok, hatésagi eldirasok és egyéb engedélyek,
valamint egyéb szakmai kévetelmények szerinti tartalomban és mindségben szolgaltatni, a
megallapodott hatariddig elkésziteni.

Titoktartas

11.1.

Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerz6dés megkotése és a szolgaltatas teljesitése soran a
Vallalkozé tudomésara jutott valamennyi informacio és adat lizleti titkot képez.

11.2. Vallalkozo a jelen szerzdés teljesitése soran tudomasara jutott adaiokat és informaciokat jelen

11.3.

szerzbdés teljesitéséhez szitkséges mértéket meghaladdan nem hasznélhatia fel, azokat a
Megrendeld érdekeit sértd vagy veszélyezteté modon nem kezelheti, harmadik fél szamara
semmityen formaban nem szolgéltathatia ki, azok kizarblag a Megrendeld tulajdonat kepezik,
valamint azokrol kizarélag a Megrendeld rendelkezhet. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az izleti
titoknak mindsiilé adatok és informaciok illetéktelen harmadik személlyel torténd szobeli kbzlése is
nyilvanossagra hozatalnak mingsiil.

Vallalkozé tudomésul veszi és elfogadja, hogy titoktartasi kitelezettsége jelen szerzédés
megsziinését kovetden is fennall.

Egyéb rendelkezések

12.1.

12.2.

12.3.

Megrendeld a szerzGdést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondia - ha
szlikséges olyan hatériddvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) Véllalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
vaiamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b} Vallalkozd kézvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpontjaban meghatéarozott feltétel.

Megrendeld kteles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan - a szerz8dést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl efalini, ha a szerzédés megkdtését kivetden jut tudomasara, hogy

a szerz8dd fél tekintetében a kizbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Ellen6rzések és vizsgalatok

* Megrendelonek vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzddésben foglait feltételeknek.

47



12.4.

i2.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

48

Amennyiben a megvizsgalt termékek nem feleinek meg a miszaki feltételeknek, igy a
Megrendeld azokat visszautasithatja, és a Valialkozé kételes téritésmentesen vagy kicserélni a
visszautasitott termékeket, vagy megtenni a szilkséges médositasokat, hogy a termékek / kivitelezés
megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.

A Megrendelonek és Miiszaki ellenérnek joga, hogy folyamatosan figyelie és ellendrizze a jelen
megallapodas szerint folyd dsszes munkat, és észrevételeit az épitési naploban irasban jelezze a
Véllalkozo felé. Technoldgiai és munkavédelmi elGirasok silyos megsértése esetén a Mlszaki
ellenér ledllithatja a munkaveégzést.

Pétmunka: a szerzddés alapjat képezé ajanlattételi felhivasban és kbzbeszerzési dokumentumokban
nem szerepldé elére nem lathate miszaki szikségességbdl kilon megrendelt tétel, mely a
szerzddéskotést kovetben merdil fel, s kellé gondossag mellett elére nem volt ismert, s az feltétientil
sziikséges a jelen szerzGdés targyat képezo épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszer és
biztonsagos hasznaiathoz, tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozo
eldirasaira. Potmunka megrendelésére, elvegzésére - a molszaki ellendr irdsos javaslatat
megelzden - kizarolag a kdzbeszerzési jogszabalyokkal dsszhangban, a Megrendeld elbzetesen
irasbeli megrendelése alapjan kertilhet sor. Az épitési naploba torténd potmunka bejegyzés nem
minésiil Megrendeld altali megrendelésnek. A Megrendeld az el6zetes irasos megrendelése nélkil
elvégzett potmunkaért nem fizet.

Tobbletmunka: a szerzédéskotés alapjat képezd ajanlattételi felhivasban és kbzbeszerzési
dokumentumokban (beleérive a mszaki tervdokumentéaciot es tételes koltsegvetést is)
kimutathatoan szerepld, de a szerzddéses arban (vallalkozdi dijban} figyelembe nem vett tétel,
amelynek mennyisége elre nem lathatd miszaki sziikségessegbdl novekszik, tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Komn. rendelet és a Ptk. vonatkozd eldirasaira. Vallalkozd kijelenti, hogy a
tobbletmunka kockazatat magara vallaija, azt kéteies kiilon térités nélkil elvégezni. A Megrendeld
tébbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgan Torvénykdnyv szabalyai, a szerzédés
targyéra vonatkozé hatalyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerz6dés megkdtése elti
irasbeli nyilatkozatai — killdngsen a kdzbeszerzési eljaras sorén tett nyilatkozatok — az iranyadoak.

Jelen szerz6dést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ald azzal, hogy a szerzGdés
csak mindkét fél egybehangzd irasos nyilatkozata alapjan Kbt 141. § rendelkezéseinek
figyelembevételével irashan mddosithato.

Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelensege esetére -
értékhatartdl fliggden — kikdtik a Nagykdrosi Jarasbirbsag vagy a Budapest Kdrnyéki Térvenyszék
kizarciagos illetékességét.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl Felek alairasa utan 4 példany Megrendeldt, 2
példany Vallalkozot illet. A felek a jelen szerzGdést tobbszori atolvasas utén, és kozds érteimezést
kdvetben, mint akaratukkal mindenben megegyezSt az alulirott helyen és idében alairjak. Jelen
szerzodés hatalyba épéséhez a szerz6d6 felek képviseldinek alairasan kivill mas szerv, szervezet,
testillet, hatosag ellenjegyzése, jovahagyésa nem sziikséges.

Kelt: Nyarsapat, ...

Nyarsapat Kozség Onkormanyzata

Vallalkozd

Megrendeld képv.: ...

képv.: Kis Miklos polgarmester
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Jelen szerzGdés az alabbi mellékletekke! egyitt érvényes:
Mellékletek:

1. szama melléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szamii melléklet: Kdzbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. szami melléklet: Vallalkozo, mint nyertes ajanlattev ajanlata
4. szam( melléklet: Vallalkozo felelGsségbiztositasi kbtvénye
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SZECHENYi 2020 keretén beliil, a VEKOP-1.2.2-15-6s kédszamii ,Az lizleti infrastruktiira fejlesztésének
tamogatisa Pestmegyében” cim(i palyazati felhivishoz kapcsolddéan, a Nyarsapat Kdzség altal
benyujtott VEKOP-1.2.2-15-2016-00021-es szamu, , Mini Vallalkozéi Zona kialakitasa Nyarsapaton” cimii
palyazathoz

3. KOTET

A MEGRENDELGO

KOVETELMENYE!
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A MEGRENDELGI KOVETELMENYEK ALTALANGS ISMERTETESE:

Jelen megrendeldi kivetelmeény kdtet harom fejezetbdl all:

3/l Altalanos kbveteimények.
3/Il. Altalanos miiszaki kéveteimények.
3/1il. Részletes és egyedi kbvetelmények.

A MEGRENDELOI KOVETELMENYEK" harom részben kerliltek kidolgozasra:

3/, Fejezetben az alapadatok és okiratok,

3/l. Fejezethen a Kozbeszerzési leiras,

3/1Il. fejezetben a Részletes miiszaki kovetelmények és informaciok.

A Kbt. 58.§ szerinti kbzbeszerzési miszaki leiras, amelyet az elkészitett dokumentécié a fenti részekre bontva
tartalmaz és a kdzosségi joggal dsszeegyeztethetd kotelezd milszaki szabélyok séreime nélkil ismertet az
apitési munkak tervezése, Kivitelezése és a termékek alkalmazasa tekintetében.

A 3. Fejezetben elvégzendd munka fd jellemzdje a Nyarsapat Kozségben SZECHENY! 2020 keretén beliil, a
YEKOP-1.2.2-15-8s kodszamii ,Az (izleti infrastruktira fejlesztésének tamogatasa Pestmegyében” cimii palyazati
felhivashoz kapcsolodoan, a Nyarsapit Kozség altal benyijtott VEKOP-1.2,2-15-2016-00021-es szamu,
Mini Vallalkozol Zéna kialakitdsa Nydrsapéton”cimii palyazathoz tartozd kbvetelményrendszer. Tehat a
beruhazassal szemben tamasztott f3 kévetelmények elsbsorban mennyiségi és mindségi jelleguek.

A kezeld és egyéb kiszolgalo létesitményekkel szemben pedig elsdsorban a funkeionalis jellegli kovetelmények
kerliltek megfogalmazasra.

A tervezési és kivitelezési munkakkal szemben az &ltalanos kovetelmények a Kbt. 58.§. (3). a.) pontja szerinti
elBirasokra és szabvanyokra tamaszkodva kerliltek meghatérozasra.
Mindezek egyiitt kielégitik a Kbt. 58.§. (3). d.) pontjara valé hivatkozast.
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3/1. FEJEZET ALTALANOS ELGIRASOK
BEVEZETES

A Megrendel§ kdvetelményeinek célia meghatarozni a munkék tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
Megbizoi eldirasokat, killonds tekintettel az felhasznalandé, beépitendd anyagokra és eszkdzdkre valamint
eljarasokra. Ajaniatkéré kotelez jelleggel hozza az Ajanlattevék tudomaséara a jelen dokumentacioban
megfogaimazott adatokat, informaciokat. Mivel a tervezési tevékenység megvalbsitasdhoz sziikséges
valamennyi adat beszerzése, feliilvizsgalata a Megrendel feladata volt, mely alapjan az engedélyezési és kiviteii
tervek elkészitésre keniltek, igy a nyertes Ajanlattevd kitelessége hogy az adatok ellendrzését elvégezze.

Jelen dokumentécid Nyarsapat Kozség altal benyijtott VEKOP-1.2.2-15-2016-00021-es szamd, ,Mini
Villalkozéi Zéna kialakitisa Nyarsapaton” Az {izleti infrastruktira fejlesztésének tamogatasa Pestmegyében”
cimii palyazati felnivashoz kapcsolodoan, a Nyarsapat Kdzség éltal benyujtott VEKOP-1.2.2-15-2016-00021-
es szami, ,Mini Véllalkozéi Zona kialakitisa Nyarsapaton”cimii palyazathoz tartozé megvalésitasahoz
kapcsolodd sarga konyves tender anyagnak a 3. kotetét, a Megrendeid Miszaki kdvetelményeit, vagyis a
szennyviztisztitd teleppel szembeni miiszaki elvarasokat tartalmazza.

A tervezés feleldssége a nyertes ajanlattevéé (Vallalkozo). A ipari tenilet esetén a kiadott terveket minden
esethen feliil kell vizsgalni. Akkor is, ha az indikativ tervet kivanja megvalositani/megajanlani az ajanlattevd. Ez
esetben, mint sajat tervét nyujtja be az ajanlatban, a vallalkozé az indikativ tervtdl elterhet, a szennyviztisztitd
telep technologiaja esetén. Az indikativ terveben, vagy a megrendel6i kdvetelményben —az indikativ terv alapjan
— szereplé eszkozok és berendezések teljes egészében cseréihetdek, és a FIDIC Sarga Kdényves beszerzés,
valamit a Kbt. &s a Ptk. szabalyai szerint cserélhetGek.

Az eliaras FIDIC sarga kényv jelleg(. Ez esetben a vizjogi létesitési engedély és mas engedélyek beszerzési
feladata a nyertes vallalkozo fefadatat képezik.

A tervekben és a megrendeldi koveteiményben nem szereplé miszaki alapadatok eléallitasa a vallakozé
tervezési feladatanak részét képezik.

A vallalkozé minden esetben alkalmazhat a megrendeldi kdveteiményekben felsoroit konkrét fipusok esetén,
azzal megegyezG mas mar tipust.

A projekt célja, alapadatai &s alapdokumentacioi:

Az épitési munka megnevezése: ,Mini Vallalkozdi Z6na kialakitasa Nyarsapaton”

A tervezés és a kivitelezés f& paraméterei: 6 db GKSZ besorolast teriilet kdzmiellatasanak tervezése és
kivitelezése (viz, szennyviz, csapadékviz, Ot, elektromos és gaz)

TERVEZES

A Vallalkozd feladatat képezi, hogy az lzemeltetéshez sziikséges tervet, tervrajzot és dokumentaciot
{megvalosulasi tervek, lizemeltetési &s karbantartasi utasitasok, probaiizemi Osszefoglald ériékelés, stb,) telies
korlien elkészitse, melynek kéltségei a Vallalkozot terhelik. A Vallalkozé teljes kol felelésséggel tartozik az altala
készitett dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozd szabvanyokban és egyéb
eldirasokban foglaltak betartaséért. Barmely a Megrendelé vagy a Megrendeld képviselbje altal megadott
jovahagyas nem cstkkenti a Vallalkozd ez iranyl felelésségét. A jelen Kovetelményekben és a Megrendeld
tervein feltintetett minden méret, méretezési, magassagi és egyéb adatot a Vallalkozonak méréssel illetve
szamitassal ellendriznie kell, valamint a tervezéshez és a kivitelezéshez szilkséges dsszes tovabbi adatot sajat
koltségére kell megallapitania, és mindezekrdl kdteles a Mémokot és a Megbizot tajékoztatni.

A megvalosulasi terveket, szamitasokat stb., Ugy kell elkésziteni, hogy azok tartalmazzak mindazon adatokat,
amelyek kelld részletezettséggel a létesitmény funkcids mikddését biztositjak (kitlizési adatok, miihely rajzok,
sth.).
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Engedélyezési tervek:

kézmii csatlakozasi miszaki leirasok;
terrezdi nyilatkozatok;

kézm( csatlakozéasi tervrajzok;

Kiviteli tervek:

viz- szennyviz tervek;

felszini vizek elvezetésének tervei;

géz bekdtési tervek;

villamos halbzat terve;

tavkozlési halozat terve;

Utterv;

kéltségvetési kiirasok elkészitését (aktivalashoz)

Megvaldsulasi tervek

A Vallalkozd kdteles gondoskodni a megvaldsulasi tervek elkészitésérdl, melyet a Mérndknek ad at. A
megvaldsult |étesitményrél pontos felmérést kell késziteni és annak alapjan a megvalosult allapotrél részletes
tervdokumentaciot kell késziteni abban a csoportositasban és formaban, ahogyan a kiviteli tervek késziltek.

A Véllalkozd az lzemprobak és a vizsgalatok elvégzésének végeztével kdteles atadni a Megvaldsulasi tervet
jovahagyasra a Mémdknek és a Megbizonak.

A megvalosulasi tervnek tartalmazni kell az osszes épités kdzbeni, vagy a Vallalkozd, Alvallalkozo és/vagy a
Gyarto altal elvégzett probak utani valtoztatast, és az (izembe helyezés, mikodtetés, vizsgalatok es epités
kozben eszkozolt, az engedélyez6 hatosag altal engedélyezett valtoztatasokat. Az Gsszes rajzot magyar nyelven
&s az igényelt elektronikus és nyomtatott valtozatban is be keil nyditani.

Egyéb tervek

A Véllalkozo tartozik azokat a rajzokat, szamitasokat elkésziteni vagy elkészittetni, amelyeket a Mémok elrendel
&s a létesitmények szakszeril és el6irt mindségi megvaldsitasahoz sziksegesek. Egyes érintett vagy keresztezd
épitmények atépitésének vagy akar ideiglenes médositasanak terveit, az illetékes kezeld vagy lizemeltetd altal
el6irt tartalommal kell elkésziteni. El kell késziteni a munkaterilletek lehatarolasi terveit, s az lizemeltetbvel
irasbeli megallapodast kell kbtni az egyes munkateriiletek felosztasardl.

A tervek készitésére vonatkozo formal és adminisztrativ el6irasok

A Vallalkozé minden miiszaki dokumentaciobdl hat masolatot papiron, és kettd méasolatot DXF, vagy AutoCAD™,
valamint pdf formatumban koteles benyljtani a Mémdk szamara jovahagyas céljabdl. A benyljtaskor a
Vallalkozonak vildgosan meg kell jeldinie a méar benydjtott, kapcsolodd miszaki dokumentacitkat, és a méar
fellilvizsgalt miiszaki dokumentaciok megvaltoztatott részeit.

A Véllalkozd a Mémok részére kizarolag jo mindségi, ellendrzdtt és a vonatkozé szabvanyoknak elSirasoknak
megfeleld terveket nyljthat be jovahagyasra az elfogadott mindsegbiztositasi eljarasnak megfelelGen.

A benylijtott dokumentacié akkor tekinthetd ellendrzdttnek, ha a Vallalkozdi tarsasag egyik meghatalmazott
felelds vezetdje alairasaval latia el a dokumentumokat. A Valialkozd kételes ellendrizni {és az ellendrzést
alairasaval igazolni) az alvallalkozoktol, vagy bammely mas forrasbél szarmazé dokumentaciokat, mielétt a
Mémokhoz eljuttatjak 6ket. A rajzok és dokumentumok jegyzékének eredeti példanya a Vallalkozonal marad, aki
gzt folyamatosan megijitia. A jegyzék egy méasolatat minden egyes Uj rajz, és dokumentacié kiadasanal be kell
nydjtani a Mérndknek.

Abban az esetben, ha a miiszaki dokumentacio nem felel meg a szerz6désben foglalt feltételeknek, a Méméknek
jogaban all visszakiiideni egy masolatot a Vallalkozonak, jelezve, hogy a javaslat mely része nem megfeleld.
Amennyiben a dokumentacio javitasra szorul, a Vallalkozd megteszi a szilkséges valtoztatasokat, s a modositott
dokumentacid harom masolati példanyat benyijtia a Mémdknek. A Vallalkozd feladata, hogy a rajz és
dokumentum médositasait vilagosan kiemelie. A rajzok véltoziatasat a cimmezdben jelezni kell. A dokumentum
valtoztatasait ki kell emelni. A Vallalkoz6 &ltal a Mémdknek jovahagyasra benytjtott rajzok és tervek az ISO
szabvany szerint késziilnek maximum AQ-s méretben. A tervrajzokon a jobb alsd sarokban kelt elhelyezni a
cimmez6t, a cimmezd felett res helyet keli hagyni, hogy a Fovallalkozé és a Mémék ellathassa alairasaval és
pecsétjgvel.
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A cimmezdnek a kivetkezd adatokat kell tartalmaznia:

a Megrendeld neve,

a terv cime,

a szerzbdés cime,

a Vallalkozd neve,

a beruhazas helyének megnevezése,

a tervrajz cime,

a tervrajz szama,

datum,

tervez6,

méretarany,

kiilén mezd az ellenbrzés szamara,

a Vallalkozo felelos vezetGjének alairasa, amellyel igazolja, hogy a tervrajzot ellenérizte a Mémdknek valé
benyujtast megelézéen.

A nem tervlapokon késziilé dokumentumokat {miiszaki leiras, kezelési és karbantartasi kézikonyv} biztonsagosan
bekétott formaban kell benyujtani; az oldalak mérete A4, vagy az oldalakat ilyen méretre kell hajtogatni cserélhetd
lapokbol &llo, dossziéban Gsszefogott kitetben. A Mémdk jovahagyasa azonban nem mentesiti a Vallalkozot,
hibas tervekbél adodd esetleges karok megtéritésére vonatkozé felelésség aldl.

A tervek készitésére vonatkoz6 tartalmi kdvetelmények

A Vallalkozd altal a Mémoknek jévahagyasra benyuitott terveknek és dokumentacioknak legalabb az alabbiakat
kell tartalmazniuk (de nem kizérdlagosan):

- & benytijtott dokumentacié targya {dokumentécio tartalméara és a benyujtas céljara vonatkozo révid leiras,

- tartalomjegyzék (terv és iratiegyzek) azokrol a dekumentum részletekrdl, amelyeket az egész dokumentécio
tartalmaz,

- miszaki leiras,

- szamitasok,

- tervrajzok,

- referenciak, gépkonyvek, jelleggdrbék munkapontokkal és egyéb segédletek,

2.8. Engedélyek

A Vallalkozd feladatat kévezi a Munkak elvégzéséhez szilkséges hatdsagi engedély és hozzajarulas
beszerzéséhez szilkséges dokumentumok elkészitése és biztositasa.

3. SZABVANYOK, ELOIRASOK

A tervezés és kivitelezés soran a Vallalkozo kdteles szigoriian betartani mindazon szabvanyokat, rendeleteket,
eléirasokat, miiszaki Utmutatokat és ajanlasokat melyekre jelen Kdvetelmények hivatkoznak. Mindazonaltal a
figyelembeveendd szabvanyok nem korlatozédnak a jelen Kévetelmenyekben jelzett szabvanyokra, a tervezés és
a kivitelezés soran az Gsszes érvényes eurGpai és magyar szabvany elSirasait figyelembe kell venni, hacsak a
Kovetelmények masként nem rendelkeznek, minden munkavégzést, technologiai miveletet, eszkdz és
anyagfelhasznalast jelen Kovetelményekben és a legutolsd érvenyes magyar illetve eurdpai szabvanyokkal
osszhangban kell végezni. Az alkaimazandd szabvanyok mindazok, amelyek az ajanlati felnivas kozzétételének
napjan érvényben voltak. Abban az esetben, ha a jelen Kdvetelményekben es a vonatkozé Szabvanyokban
megfogalmazottakban eltérés mutatkozik, Ggy a magasabb minGségi szintet meghatarozé eldirast kell
alkaimazni.

Az alkalmazandd szabvanyok jegyzékét a tender dokumentécio részét képezd melléklet tartalmazza.

Mindazon anyagok és munkak esetében melyekre nincs alkalmazhatd eurdpai, vagy magyar, vagy eurdpai
szabvany, vagy egyéb eldiras a Vallalkozo Ajaniataban és a Kiviteli Tervekben koteles bizonyitani, hogy a
kérdéses anyag, szerkezet, eszkdz vagy technoldgia megfelel a Megbizd Kovetelményeiben megfogalmazott
el6irasoknak. A vonatkoz6 szabvanyok jegyzéke a fiiggelékben talalhat.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a tervezés és kivitelezés soran a Vallalkozo kilonds figyelmet kell, hogy forditson a
242007 (VI11.3.) KvWM rendeletnek a Viziigyi Biztonsagi Szabélyzat kiadasard| sz6lo részeinek betartasra.
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EPITESI NAPLO
A Vailaikozd a munkateriilet atadasat kiveten a vonatkozo jogszabélyok szerint épitési napldt kdteles nyitni. Az
apitési naplot naprakészen kell vezetni, és azt a munkahelyen kell tartani gy, hogy a Megbizo KepviselGje a
Mérnok szamara barmikor elérhets legyen.

UTEMEZES ES ELOREHALADAS
A szerz6dés alairastol kezdve a Vallalkozo az alabbi jelentéseket kiteles a Megbizd Képviseldjének benydijtani:
A szerzGdés alirasat kovetd 28 napon bellll, az ajanlatban foglalt Gtemterv részletes kifejtését a kivitelezés
menetérdl. Folyamatosan aktualizalni kell a korabban dsszeallitott részletes temtervet.
Idészaki jelentések
Az idészaki jelentéseket minden honap 3. napjéig kell benydjtani a Meghizd képviseldjének, a Mémdknek. Az
elorehaladasi jelentés tartalmat egyeztetni kell a Mémokkel, hogy azt a Mémdk fel tudja hasznalni az &ltala
kiallitandé eldrehaladasi jelentés Osszeallitasahoz. Be kell mutatni az el6z8 hénapban elvégzett és a kivetkezd
honapra tervezett feladatokat, a felmer(ilt problémakat és kérdéseket.
A Mérngk altal szervezett munkaértekezleteken a Vallalkozonak részt kell vennie.

A KORNYEZET VEDELME AZ EPITKEZES SORAN
A Véllalkozénak munkalatait (gy kell végeznie, hogy a kdmyezetet a lehetd legkisebb mértékben se
veszélyeztesse, alkalmazott gépei, berendezései és technologiai kdmyezetkimélok iegyenek.
A Véallalkozo koteles tisztan tartani az épitési teriiletek kdrnyezetét, valamint azokat a terlileteket, amelyeket az
épités, illetve az anyagszdllitas érint. A keletkezeft szennyezés nem lépheti til a vonatkozo jogszabélyokban
megengedett hatarériékeket.
A Vallalkozénak kotelessége a munkak soran keletkezeit szennyezddéssek megsziintetése, illetve eltakaritasa,
artalmatlanitasa, amelyet a létesitménnyel dsszefiggésben hasznalt jarmlivek vagy egyéb berendezések
okoznak {utakra szorddott iszap, olajszennyezédés, megmaradé ndvények védelme, stb.).
A Véllalkozd koteles a zaj és rezgésartalmaktol az épités és felvonulas, széllitas és egyéb érintett teriiletek
kbmyezetében él6 lakossagot és épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mérieke a magyar
jogszabalyokban elGirt hatarértéket nem haladhatja meg.
Az elirtak be nem tartasa esetén keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatdsagok birsagolaséaval
kapcsolatos koltségek kizarolag a Vallalkozét terhelik.
Lehetdseég szerint a keletkezett hulladékokat Gjra kell hasznositani, vagy Ujrahasznositoba szallitani.

Epitési hulladék
Az épitésifbontasi hulladékok mennyiségét elére meg kell becsiilni, és a 45/2004 (Vil. 26.) BM-KvWM egyiittes
rendelet rendelkezései szerint a hulladékot csoportositani kell az 1. melléklet szerint.
A hulladék mennyiségét a 191/2009.{1X.15) Korm. rendelet 5. mellékletben szerepld, épitési és bontasi hulladék
terviapon kel feltiintetni. Meg kell vizsgélni, hogy egyes csoportok mennyisége varhatdan meghaladja-e a
45/2004 {VIl. 26.) BM-KvWM egyiittes rendelet 1. meliékletében megadott kiiszdbértékeket. Amennyiben nem
haladja meg a kiiszGbértéket, az artalmatlanitasi szabalyokat kell alkaimazni. (213/2001 (XI. 14.) Korm. rendelet,
20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet szerint).
Amennyiben valamelyik hulladékfajta meghaladja a kilszobértéket, azt elklénitetten kell gydjteni, &s lehetSleg az
épitkezés soran felhasznalni, vagy ha ez nem lehetséges, a 213/2001 (XI. 14.) Korm. rendelet rendelkezései
szerint a hulladékkezeltnek at kell adni.
Az épitkezés lezarultaval a 191/2009.(1X.15) Korm. rendelet 5. melleklet szerinti huliadék nyilvantart6 lapot kell
kitdlteni.
Az épitési hulladék elhelyezése a véllalkozo feladata, az elhelyezést igazol6 dokumentumok mésolatat 1 pld-ban
a Mémdknek at kell adni.

Zajvédelem _
A kivitelezének az épitGipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zajto! a 27/2008. (XI. 3.) KvWWM-EGM egyiittes
rendelet 2. szaml melléklete értelmében a teriiletet védeni kiteles az adott hatarértékek betartasa mellett,
melynek adatait a kivetkezé tablazat tartaimazza:

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre*
zam  Zajtdl védendd terlilet '

ha az epitési murka idStartama
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| 1 hénap vagy : , .
; kevesebb 1 honap felettévig {1 evnél tobb
ggpzpz‘"“, gjel nappal gyl nappal gjjel
~22 013 9906 6ra [06-22 bra 22-06 ora [06-22 ora 22-06 6ra
1. [Udiidterilet, kilBnleges teriletek |60 U5 55 40 50 35
kézill az egészségligyi terilet
2, L akoteriilet (kisvarosias, 65 50 60 #5 55 4o
kertvarosias, falusias, telepszerii
heépités), kildnleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények
terliletei, a temetdk, a zHldiertilet
3. Lakoteriilet (nagyvérosias 70 55 65 50 60 A5
beépités(),
ﬁ. Gazdasagi terlilet 70 55 70 55 65 50
: i

A kivitelez$ az épitési kivitelezési munkak megkezdése el6tt a rendelet eldirasainak megfelelden kérelmezheti
hatérozott idétartamra a kémyezetvédelmi hatosagtol a hatarérték tillepésének engedélyezését. A beruhazas
megvalosulasa utan 30 napon belill a Vallalkozénak el kell végezni a zajterhelés szabvanyos vizsgélatat (MSZ

18150/1:1998, MSZ-13-111:1985). A mérési jegyzokényvet be kell nydjtani a hatdsaghoz.

Légszennyez6 anyagok

Az épités soran keletkezl Iégszennyez6 anyagok megengedett mennyiségét a légszennyezettségi
hatarértékekrél, a helyhez kétoit légszennyezd pontforrasok kibocsétési hatarértékeird! sz6l6 14/2001. (V. KoM-
E(M-FVM egyiittes rendelet alapjan kell meghatarozni, a rendelet 1.1 szamd melléklete szerint. A
légszennyezettség fobb egészségligyi hatarértékei az alabbiak:
A légszennyezettség egészseguigyi hatarértékei:

A legszennyezettség egészségiigyi hatarértékei

Légszennyezd anyag  |Mértékegység  |Hatarériék Veszélyességi
Orai 24 orés Eves  |Fokozat

{Kén-dioxid pg/m3 250 125 50 I,

'Nitrogén-dioxid Mg/m3 100 85 40 [

Nitrogén-oxidok pg/m3 200 150 70 Il

Szén-monoxid pg/m3 10000 5000 3000 (L

Szallé por (PM10} pg/m3 50 40 I

Szallé por (TSPM) Mg/m3 200 100 50 M.

(Olom 03 L

A légszennyezd forrasok lizemeltetését az épités soran a legjobb elérhetd technika

Ennek érdekében a kivitelez8nek meg kell tenni a kdvetkezd intézkedéseket:

A tevékenység folytatasahoz sziikséges levegtterhelést okozé anyagok felhasznalasanak minimalizalasat,

Az eljarashoz sziikséges anyagok és energia hatékony felhasznalasat,

A kibocsatasok megeldzését, vagy ezek kockazatanak minimumra csokkentését,

alkalmazasaval kell végezni.
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A balesetek megeldzését és ezek komyezeti kivetkezményeinek minimalizalasat, Légszennyezettség mérését a
prébatizem alatt a szennyviztisztitd telepen, valamint a mérési eredmények dokumentalasat.

MUNKABIZTONSAG, TUZVEDELEM, BIZTONSAGI INTEZKEDESEK

Az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltéleleinek biztositasa a Vallalkozd feladata. A sziikséges
intézkedések a kovetkezok:

Biztonsagos és egészséges munkafeltételek biztositasa minden épitési helyszinen, minden munkafazis soran
Megfeleld eszkdzokkel (tajékoztatassal, elkeritéssel stb.) meg kell elzni, hogy az épitkezés teriiletére keriilt
illetéktelen személy az épitkezés kbvetkeztében veszélyes helyzetbe keriiljn, vagy balesetet szenvedjen.

A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt éplieteknek és épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt munkavédelmi és tiizvédelmi kovetelményeket.

A véllalkoz6 kbteles biztositani és drizni az épitési helyszint a munkaidében és munkaidén kiviil egyarant.

A munkavédelemhez kapcsolodd kozbs feladatokat (valialkozo, ilizemeltetS) killén szerzédésben rdgziteni
sziikseges.

RENDKIVULI ESEMENYEK
A Véllalkozé azonnal és irasban kell, hogy jelentse a Megbizénak, a Megbizé Képviseljének, amennyiben
sziikséges az Uzemeltetdnek is és a vonatkozd jogszabalyokban meghatérozott szervezeteknek a munkahelyen
tortént minden baleset vagy szokatian esemény részleteit, akar befolyasoljak a munka eldrehaladasat, akar nem.
Szintén jelenteni kdteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az (igyben tett.

KOZMUVEK
A kivitelezés eidkészitése sordn a Véllalkozo koteles a kozmivek helyzetének lehetd legpontosabb
megallapitasa eérdekében a sziikséges egyeztetéseket a kdzmikezeldkke! lefolytatni. A Vallalkozo meg kell, hogy
szerezze a kdzmlvek kezelSinek hozzéjarulasat. Minden ezen hozzajarulashoz szlikséges tovabbi terv és
szamitas elkészitése a Vallalkozo feladata.
A kivitelezés megkezdése el6tt a Vallalkozd koteles feltarassal vagy egyéb médon meggydzédni a kozmivek
valés helyzetérdi. A kdzmiivezetékek kzelében végzendé munkak, vagy a kdzmivekre vald csatlakozas
megkezdése elGtt a Vallalkozonak a kdzmii kezeldjétd! szakfeliigyeletet kel kémi. A felmerlil§ koltségek a
Vallalkozét terhelik.
Amennyiben a foldmunkak végzése soran a Vallalkozé esetleg felderitetien foldalatti kézmivezetéket tar fel, a
szlikséges intézkedés érdekében azonnal értesiteni keli a Megbizé Képviseldjét, és meg keil tenni a baleset és
kar elkeriiléséhez sziikséges intézkedéseket, melyek kditségei a Vallalkozot terhelik. A kivitelezési munkak soran
az eldirasoknak megfelelden biztositani kell az épitési munkék helyszinét keresziez$ vonalas létesitményeket,
k6zmiiveket és csGvezetékeket. A kézmivekre valo rakétés csak az adott kozmii lezart liapotaban tdriénhet.
Ennek biztositasa a Vallalkozo feladata.

KOZTERULETEK HASZNALATA
Amennyiben a Vallalkozé kdzterilletre is igényt tart a munkék soréan, Ggy az ehhez szikséges engedélyt az
lletékes Polgarmesteri Hivataltol kell beszereznie, és az abban foglaltakat szigoriian be kell tartania a kizteriilet
hasznalata soran. A kdzteriilet hasznalataval kapesolatos minden koltséget a Vallalkozonak kell fedeznie.

TAJEKOZTATAS _
A Vallalkozonak feladata az emlékeztetd tablak biztositésa is. Oly médon, hogy a Megrendeld altal kivalasziott
PR szervezet biztositja a sziikséges tabla arculati terveket, magat a tablat. A Vallatkozé feladata az elhelyezés és
az allvanyzat biztositasa (az elhelyezéshez sziikséges statikai tervek - amennyiben
szlikséges - mar a Véllalkozd feladatat képezik)

KIVITELEZES
A Vallalkozé kdteles a beruhazas kivitelezését szigorian a szerzddéssel és a tervekkel dsszhangban végezni. A
Vallalkozé koteles alkalmazkodni és ragaszkodni a Mémék utasitasaihoz minden olyan (igyben — akér emliti a
szerzbdés, akar nem — amely a beruhazast is érinti, vagy arra vonatkozik.
A kivitelezés soran a kdvetkezdket kell betartani:
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munkavégzés 20.00 - 06.00 oraig, a Magyar Koztarsasag térvényei altal kijeldlt Gnnep és szabadnapokon nem
torténhet,

az onkorméanyzati utaknal és az allami utaknal forgalomszabalyozasi terv alapjan végezhetd a kivitelezés,
gravitaciés haldzat csak folyasirannyal szemben fektethetd,

MEGVALOSULASI TERVEK ES GEODEZIAI UTOFELVETELEK

A Vallalkozd kételes gondoskodni a megvalosulasi tervek elkészitésérdl, melyet a Mémoknek ad at, és amely
alapfeltétele az (zemeltetési engedély megkérésének. A geodéziai felméréseknek ki kell témie kills6 és belsé
kdzmivezetékekre, szerelvényekre, épiiletekre, épitményekre, burkolatokra, feltltésekre, stb.. A geodéziai
felmérést digitalis formaban is &t kell adni a Mémdk altal jovahagyott formatumban. A digitalis formatuma
geodéziai felmérés rétegkiosztasat a leendd lizemeltetdvel egyeztetni kell. A Mémoknek 30 napja van a tervek
feliilvizsgalatara miel6tt az engedélyezési elfaras elkezdddhet.

A Vallakozo koteles a vizjogi lzemeltetési engedélyezési eljarashoz sziikséges Gsszes a Hatdsagokhoz
beadandé dokumentaciot, megvalosulasi tervet, iratot a Megrendeld felé biztositani, az atadando terv
példanyszamokon fellil. A Véllalkozé feladata még az épliletfeitiintetési vazrajzok elkészittetése es a
Foldhivatalhoz térténé benyljtasa is

KOZPONTI ES VONALAS FELVONULASI TERULETEK
A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriletekrdl (beleértve a Vallalkozé kbzponti milszaki, technolbgiai vagy
adminisztrativ-szocialis ellatast biztosito telepeit, keverd- és anyagtarolé telepeit, nyomvonal menti bazisait, stb.)
Vallalkozd tartozik gondoskodni. Ebbe beletartozik a felmeriild kdltségek fedezésén til az eselegesen sziikséges
engedélyek beszerzése, bérleti szerzédés megkStése, stb. Vallalkozot terheli a felvonulasi telep szilkséges és
el6irt kbzmiiellatasa, annak minden jogi és anyagi vonzataval egyUtt.
A felvonulési telepek eltkészitésenél a természet-, kimyezet- és egészségvedelmi eldirasokat szigorian be kell
tartani.
A munkak befejezése utin a felvonulds ideiglenes melléképitményeit el kell bontani, a terlletet az eredeti
allapotaba kell visszaallitani, kezeldjének vagy tulajdonosénak visszaadni, vagy a terlilet mas médon torténd
hasznositasarol — a kezeld egyetértésével — gondoskodni kell.
A fentiekben leirt felvonulasi melléképitmények kéltségeit a szerzodéses arbdl kel fedezni.

ATADAS, ATVETEL, TESZTUZEM

El6zetes atadas-atvételi eljaras

Az elbzetes atadas-atvételi eljaras megkezdése eldtt 21 nappal Véllalkozd a Memdkot értesiti, hogy az eljarast
meg lehessen tartani. A Mémok az eljarasra meghivia az illetékes szerveket Az eljarasrol készilt
jegyzokonyvben rogziteni kell a hatdsagok hozzajarulasat a probalizem megkezdésehez.

Az elBzetes atadas-atvételi eljarason a vallalkozé az alabbiakat adja at a Mérndk részére:

végleges lizemeltetési, mliveleti és kezelési utasitas § példanyban,

a megvalosulasi terveket 6 példanyban és digitalizalt formaban,

gépek, szivattylk, berendezések mindségi bizonyitvanyait és gépkdnyveit 6 peldanyban,

vizsgéalati jegyzokonyveket (viztartasi jegyzokdnyv a csatornékon és az atemelGkné!, nyomésproba jegyzkdnyv
a nyomovezetékeknél és gazvezetékeknél, betonvizsgalati jegyzbkonyv, villam- és tiizvédelmi jegyzGkonyv,
érintésvédelmi jegyzOkonyv, szabvanyossagi nyilatkozat, kamerds vizsgélati jegyz6kényv, gaztdmérségi
jegyzGkonyv, terhelésprobak jegyzékényvei, stb.) 6 példanyban,

beépitett anyagok mindsitési bizonylatai {csovek, aknak stb.) 3 példanyban,

az épitési munkak folyaman felmeriilt zdldkarok, novény és fakivagasok pollasardl, illetve telies kor(
elrendezésérdl késziilt zaréjelentés nyiiatkozattételle! 3 példanyban,

aktivalashoz sziikséges koltségadatokat 3 példanyban,

épitési naplomasolatokat minden hozzatartozo jegyzokonyvvel,

arna

Megvalosulasi tervek
A megvalosulasi tervek tartalmazzak az dsszes épités kdzbeni, vagy a Vallalkozo, Alvéilaikozo ésivagy a Cyartd
altal elvégzett probak utani valtoztatast, és az lizembe helyezés, miikidtetes, vizsgalatok és épités kdzben
eszkizolt valtoztatast. Az dsszes rajzot magyar nyelven és az igényelt elektronikus és nyomtatott valtozatban is
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be kell nyljtani. Az ilyen rajzok kiadhatok (gy, hogy a véltoztatasokat a miihelyrajzokon és/vagy a kiviteli
terveken kiilon feltintetik. A tisztitasi rendszer egyes elemeit (pld. szivattyik, eizéré szerelvények, motorok,
inditok, kabelek) kilén meg kell jeléIni a részletes helyszinrajzon és a kapcsolddasi pontokat vilagosan fel kell
tintetni. Minden ilyen elemet meg kell szamozni, és ennek a szamozasnak meg kell egyeznie a tartalék
alkatrészek listajaval, a gépkdnyvvel és a miibizonylattal. Az dsszes villamos berendezés bekotését részletesen
tartaimazé aramkdrrajzokat biztositani kell.

Tovabba barmely villamos berendezés minden egyes elemét meg kell jeldini a vaziatokon és az dramkdmajzon.
Az interfészeket &s a kotéseket jeldini kell a vaziatokon, legalabb olyan vilagosan lathatdan, hogy az vilagossa
tegye a berendezés miikddését, és az ramkdrrajzoknak elkiildnitve kell jeldiniiik a kabelkapcsolodasi pontokkal
egyltt a tényleges fizikai elhelyezkedésiik szerint, mivel igy biztosithaté, hogy minden elem és kapcsolédasi pont
a megfeleld berendezésre keril. A kapcsolédasi pontokat meg kell szamozni, és a kapcsolodasi pontokat jelzd
szamok meg keil, hogy egyezzenek a vézlatok és az aramkomajzok szamozasaval. Ezeket a szamokat jelezni
kell a berendezésen is. Az aramtalanitasi és betaplalasi pontokat is meg kell jeleniteni.

Tesztiizem:

A tesztiizemet a vizjogi létesitési engedély és az egyéb engedélyek, kezelési utasitas szerint kell lefolytatni, amit
a vallalkozo végez.

VEGLEGES MUSZAKI ATADAS

A sikeres teljesitmény vizsgalat (tesztiizem) megtdriénte utén kezdodhet meg a végleges miiszaki atadas-atvételi
gliarés. A probalizem zard értekezletre és a miiszaki atadas-atvételi eljarasra minden érintett hatésagot,
megbizot és (zemeltett is meg kell hivni. Amennyiben minden fél elfogadja a prébalizem lezarasat,
megkezdddhet a miszaki atadas-atvételi eljaras. A végleges miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
feltetele, hogy a Vallalkozé minden az elzetes atadas-atvételi eljaraskor atadott olyan dokumentaciét, amelyhez
képest barminemdl véltozas tortént, illetve annak modositasat a Mémdk, a Megbizo, az iizemeltetd, vagy barmely
&rintett hatosag kérte, - ugyanannyi példanyban, mint az elézetes eljarason - atadjon a Mérndknek.

A probaiizemi zaréjelentés, a végleges lizemeltetési kezelési és karbantartasi utasitas és az Gsszes tovabbi
atadand6 dokumentécio Mémdk altali elfogadasa feltétele a miszaki tadas-atvételi eljaras lezarasanak.

A jotallasi idészak a miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvezett zard napjatd! kezdsdik. A jotallasi és
szavatossagi igényeket a Megbizd érvényesiti a mindenkori izemeitetd kdzremiikodésével.

A MEGBIZ0 SZOLGALTATASAI
A Megbizo a Mémdk altal a kévetkezd szolgaltatasokat teljesith;
a tulajdonaban levé teriiletet a munkavégzés céljabol a Vallalkozo részére atadja;
a létesitményekre korabban kiadott engedélyeket, birtokaban lévé szakhatosagi és egyéb kézmii {izemeltetdi
hozzajarulasokat Vallalkozénak atadja.

MINGSEGI KGVETELMENYEK
A Véllalkozd a kivitelezés sorén koteles elsd osztalyl, a miiszaki elGirasoknak megfeisié anyagokat és
berendezéseket beépiteni, valamint kifogastalan minéség munkat végezni. A Vallalkozé kételes a beépitéskor a
vonatkozd szabvanyok illetve technologiai utasitisok eifirasait szigordan betartani, valamint a sziikséges
probaiizemeket és mindségellendrzési tevékenységeket sajat kdltségén elvégezni, és azokat a vonatkozo
eléirasoknak megfeleiéen dokumentalni.

MINGSEG-ELLENORZES ES MINOSEGTANUSITAS RENDJE, A LETESITMENY
MEGVALOSITASA KOZBENI MINGSEG - ELLENGRZES.

A valialkoz6 koteles a munkak eldirt minéségének biztositasa érdekében az ellendrzd vizsgalatok elvégzésére
alkalmas (felszereltség és személyzet) laboratériumot biztositani, illetve megbizni.

Ezen laboratoriumban mingsitd vizsgalatok akkor végezhetdk, illetve azok eredményei & mindség tanlsitasaul
akkor szolgalhatnak, ha a laboratorium a mindségtanisitasi jogot a vonatkozd orszagos rendeletek, illetve
agazati szabalyozasnak megfelelden megszerezte. A laboratdriumban a Vallalkozénak lehetéséget kell
biztositania a Mémok szamara kilon vizsgalatok elvégeztetésére. E vizsgalatok kéltsége a Vallalkozot terheli.
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elkésziilt szerkezetek, ill. az elvégzeft munka mindségének blzonyltasara el keli végezni fuggetlenul attél, hogy a
laboratdriuma milyen felszereltségi.

A minBségi vizsgélatok koltségét a Vallalkozénak kell viselnie.

Valialkozo elézetes bejelentése alapjan az eltakardsra vagy tovébbépitésre kerilld szerkezetek megfeleld
mindségét az eltakaras vagy tovabbépités el6tt minden esetben meg kell allapitania a Mérndkkel kdzdsen.

A Valialkozo a munka megkezdésétdl kezdve — Gsszhangban a megvaidsitasi (temtervvel — mindségellendrzési
és minBsitési tervet kbteles késziteni az ellendrizendd munkarészek, vizsgalatok rdgzitésével, a vizsgalando
szerkezet, anyag megnevezése, a vizsgalat fajtajara (helyszini vagy laboratoriumi) a vizsgalati eljarés
megnevezése, mintavétel modja, gyakorisiga, mintavevd személy vagy szervezet, minGségi kdvetelmény
meghatarozasaval. Szukseg szerint a tervet aktualizalni kell. A vizsgalati eredmények rogzitését az Epitési Naplo
meliekleteként kell kezelni, &s egy-egy példanyt at kell adni a Mérndknek. A miiszaki atadas-atvételi eljaras eldtt
a Vallalkozonak 6 pld. mindsitési dokumentaciét kell atadni szerkezetenkénti értékeléssel.

MERNOKNEK NYUJTOTT SZOLGALTATASOK
A Vallalkoz6i szerzidés terhére a megvalésitas soran a Mémdknek nem keli szolgaltatasokat teljesitenie.
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3/i. FEJEZET ALTALANOS MUSZAK! ELOIRASOK
BEVEZETES

A Megrendeld technolbgiai és miliszaki kovetelményeinek célia meghatarozni a munkak kivitelezésével

e r

felhasznalando gépekre, a technolégiai egységekre, a beépitendd anyagokra és eszkdzokre.

A kivitelezés soran az alabbiak betartésaval kell eljarni:

1996. évi LVII. tv. a vizgazdalkodasréi,

1995. évi LIII. tv. a kbrnyezet védelmének &ltalanos szabalyairdl,

1903, évi XCII\. tv. 2 munkavédelemrdl,

1997. évi LXXVIIL, tv. az épitett komyezet alakitasardl és védelmérdl,

1997. évi LXXVIII. tdrvény az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmérdl,
161/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezesi tevékenysegrdl,
12/1988. (XII. 27.} EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet az egyes nyomvonal jeliegi épitményszerkezetek
kotelezé alkalmassagi idejérdl,

11:1985. (VI. 22.} EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanak
alkalmassagi idejérél,

tovabba:

219/2004. (V1i.21.) Korm. r.

220/2004. (VI1.21.) Komm. r.

72/1996. (V.22.) Korm.r.

2412007, (VI.3.) KWWMTr.

28/2004. (XI1.25.) KyWMr.

30:2008. {XI1.31.) KvWMr.

4/2002. (11.20.) SZCSM-EiiM r.

65/1999.(X11.22.) EiM. rendelet.

Egyéb, a targybani érvényes jogszabalyi elirasok,

Ervényes Miszaki Szabvany elbirasok, asd: a meliékietben!

Magyar Mémdki Kamara MEDI 2004. el6irasai tervekre vonatkozdlag.

A PROJEKTBE BEVONT TERULET ISMERTETESE
Erintett foldrajzi teriilet bemutatasa

Ateriilet kdzigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek:

Régid Neve: Budapesti agglomeracio
Megye Neve: Pest megye
Kistérség Neve:
- Neve: Nyarsapat kbzség
Telepdiés Lakossag szama; 1.928 16
, i Kdzép-Duna-vélgyi Kérnyezetvédelmi,
Erintett KOTEVIFE Neve: Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldség
- " _ Kbzép-Duna-Volgyi Kémyezetvédelmi és Viziigyi
Erintett KOVIZIG Neve: lgazgatosg

A teriilet természeti kérnyezete:
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A helység a Duna-Tisza kdzi homokhéatsagon, a Vecsés-Filis-Cegled kornyeki homokieped terliletén helyezkedik
el. Eszakon Cegléddel, délen Nagyk8rossel, nyugaton Csemével, keleten Tortellel hataros. A helység a 441.
szam( Gtvonal mellett helyezkedik el. Vasitallomassal rendelkezik a Cegléd-Szeged-vasitvonalon.

Eghajlati adottsagok:

csapadékmennyiség 5-600 mm kozdtt alakul. Az évi kdzéphdmeérséklet 10 C fok felett van, A legmelegebb hénap
a jllius, ekkor az Atlagos kdzéphdmérséklet megkézeliti a 22 C fokot. Ezzel szemben a leghidegebb hénap
januar atlagos kézéphdmérséklete —1 C fok alatt alakul. ldSjaraséara jellemzé, hogy napfényben igen gazdag
része ez az orszignak a napsiitéses 6rak szama meghaladja a 2100 orét is. Az uralkodd szélirany ENY-i, az
atlagos szélsebesség pedig eléri a 2,9 m/s. A ndvénytermesztés szempontjabdl Nyarsapat igen jo fekvésii,
hiszen az utolsd tavaszi fagyok ideje aprilis kdzepére esik, szemben az orszag északi részével, ahol akar még
méajushan is fagyhat. Az éghajlatvaltozas ezt a teriiletet is érinti. Az elmdlt 30 évben kézel 3 C fokkal néttek a
nyari maximumhémérsékletek értékei, és az eldrejelzések szerint a nyari atlaghGmerséklet a jovdben akar 5 C
fokkal is emelkedhet

Natura 2000 szerinti érintettség:

Nem érintett
Munkateriilet

A kivitelezés megkezdése eldtt a munkateriilet fényképekkel, és vagy videdvai dokumentélandd, megelSzve a
késdbbi épiletkar és Ut-helyreallitasi vitakat.

Az épitési terilleten a kdzmiifeltarasok maradéktalanul etvégezendok.
A becsatiakozé Ut épitésenél a kovetkez6 tablakat terveztilk elhelyezni:
Uton foly6 munkak

Utsziikiilet jobbrét

Utsztikiilet balrdl

Sebesséq korlatozas (30 km/d)

Kotelezé haladasi irany jobbra

Kotelezé haladasi irany balra

Savozott tabla piros-fehér nyilazassal

Csak fenyvisszaver( foliaval ellatott jelzétablak hasznalhatoak!

atjar6, mely a munkadrkot hidalja &t. A telepitendd atjaré teherbirasét mindenkor a talaj mindsegét6l és az arra
haladd gépjamivek sulyatol fiiggben kell kialakitani.

A gyalogos ideiglenes atjarok 1,50 m szélesek, korlattal és labdeszkaval elldtottak legyenek. Repedésmentes
palldkbol, hevederekkel megerdsitve késziiljenek.

A munkahelyek elkorlatozasahoz, minden esetben csak szabvanyos, ép felilletii és jelzéskép, tiszta elkorlatozé
elemek, jeiztablak és forgalomtechnikai segédanyagok alkalmazhatok. Az elkorlatozd elemeket, kdziti
jelzBtablakat es jelzéseket kihelyezésiikkor ugy kell régziteni, hogy az MSZ 20188/1 szerinti szélterhelés esetén
azok ne cstsszanak el, ne déljenek fel &s ne forduljanak el.

A munkahelyeken a forgalom iranyaval parhuzamos hossziranyG elkorlatozas céliara dsszefiiggben elhelyezett
atelzard korlatot kell alkalmazni. A gyalogosok biztonsagos kozlekedésének feltételeit folyamatosan biztositani
kell, ezért a jardakon a munkateriileteket telzard korléttal kell kérilkeriteni. Az ingatianok ki, és bejarataban a
kozlekedést —a lehetdségekhez képest- biztositani kell, szilkség esetén provizorium telepitésével a bejarat teljes
szélességeben.

K&zmiikivaltasok:
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Nem relevans, zOldmezds beruhazasként valdsul meg.

Kdzmilkeresztezések:
Nem relevans, zéldmez6s beruhazasként valosul meg.
Felmérések kitiizések:

A magasséagi kitlizéseket fix pontokrdl lehet elvégezni. Tanacsos a magassagi pontokat besdriteni (gy, hogy a
napi munkat egy-két miiszeréllasbél el lehessen végezni. A besiritett pontok biztositasat, jegyzekbevetelét
idészakos ellendrzését nagy pontossaggal kel elvégezni. Az alapadatck magassagét oda-vissza szintezéssel kell
meghatarozni.

Kérnyezeti hatisok:

A munkavégzés soran az él6vizre vonatkozo korlafozasokat, szabalyokat be kell tartani. Az (izemanyagot, a
miiszer és motorolajokat zart taroloban kell tartani. Sem éldvizfolyasba, sem egyéb olyan terdletre, ahonnan a
telies szennyezddés eltavolitas nem valdsithatd meg- pl. talajviz stb.- olajszennyezddés nem kerdihet.

A motor- és hidraulikaolajok cseréjét kertini kell, de ha ez elkeriilhetetlen, akkor a fethasznalt flakonokat dssze
kell gyljteni és elszaliitani a kivitelezést végz6 cég gyljtéhelyére. A felhasznélt faradt olajrol és a kilrdlt
flakonokrdl nyilvantartast kell vezetni.

A mitargyak épitése soran keletkezG hulladékot konténerben kel gyljteri, és huliadéktarold teiepre kell
szallitani.

Biztonsagi eldirasok:

Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozoit, szakmai képesitéssel rendelkez0 és intézkedesi
joggal felruhazott, (51/2000 FYM-GM-KGVIM és a 4/2002 SZCSM-EiM egylittes rendelet az épitdipari kivitelezési
tevékenység gyakorliasardl) a munkavédelmi elirasok megvalositasaért is felelds szemeély iranyitasa mellett
szabad vegezni. Az iranyitd személyt a munkaltato, illetve az altala megbizott épitésvezetd jeldli ki. A kijelblés
hianyaban a munkaltato szemeélyesen kiteles a szilkséges, - az egeészséges és biztonsagos munkavégzést
&rintd - iranyitasi-, intbzkedési feladatokat megvalositani.

A munka irnyitasara olyan személyt kel kijel6ini, aki megfelel6 gyakorlati ismeretekkel rendetkezik, a szilkséges
tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és iranyitasara, hogy az oft dolgozokat
veszély, artalom illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitasra meghatarozott személyt fel kell késziteni ama, hogy az iranyitasi feladatok ellatashoz sziikseges
munkavédelmi eldirasokat megismerje és ezeket megfeleléen alkalmazni tudja. Az iranyitd személy koteles - a
munkavégzés ideje alatt - a munkahelyen tartézkodni. Amennyiben a munkahelyet elhagyja, kijeloli azt a
személyt, aki tavoliétében a munka iranyitasat végzi, illetve biztonsag eérdekében sziikséges intézkedeseket
megteszi.

Az iranyito személy kijelélése nem mentesiti a munkaltatot a jogszabalyokban meghatéarozott kévetelmények
ieliesitése, illetve a felelésség all.

Ha kijlbnbdzd munkaltatok egyidejlileg végeznek munkat, akkor minden munkaltatd kiln-kilon bizza meg az
ranyit6 személyt. Egyittmikddésiiket az 1993. évi XCIII térvény a munkavédelemrdl, 40 § (2.), (mddositva a
2004. évi XI. térv. 8. §-al) szerint kell megvaldsitani.

Az iranyito személy kbteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni vedelem,
elhatarolas megfeleld allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavéllalok Gnhatalmilag ne
valtoztassak meg, a sziikséges egyéni védbeszkdzoket az érintett személyek viseliék és alkalmazzak.
Amennyiben a munkat valamilyen okbél meg kell szakitani, vagy a munkaid0 lejart, az iranyito személy
gondoskodni kbteles amdl, hogy a munkavégzéssel Osszefiiggd, ideiglenesen megbontott, eltavolitott
véddberendezések helyreallitasra kerilljenek, vagy pedig azonos értékil, mas védbintézkedés megvaldsuljon.
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Az iranyitd kotelessége a szlikséges intézkedések megtétele a munkavallalokat fenyegetd veszely és/vagy
artalom megsziintetésére, ha ez nem lehetséges, a munkavégzés leallitasa és a veszély kirzetébdl az erintett
személyek eitavolitasa.

Az iranyitd személy gondoskodik arrdl, hogy az épitkezés terlilete ugy koril legyen keritve, hatarolva, hogy oda
lletékiclen személy ne juthasson be. llletéktelen személy bejutasa esetén annak eltavolitasara azonnal
intézkednie keil.

Ha bamely munkavallalé az épitési munkahelyen megallapitia, hogy a hasznalt munkaeszk6z, berendezés vagy
segédszerkszet, az alkalmazott technolégia, vagy a felhasznalt anyag veszélyforrast jelent, kdteles ezt azonnal
jelenteni a munka iranyitéjanak és intézkedését kémi.

A munkavallalok alkalmassaga
Epités-kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabélyckban meghatarozottak szerint alkaimasak a munka végzésere.
Egyedil munkét csak olyan személy végezhet, akit erre felkészitették, és alkalmassagardl a munkaltatd
meggyézoditt.
Jarmiivet, munkagépet vagy egyéb segedeszkdzt csak az a szemely vezethet, illetve kezelhet, aki megfelel a
(6/1986.(v1.20.) EVM-KM sz. egyittes rendelettel és a 46/1999 (XI.28)) KHVM rendelettel modositott
6/1980.(1.20.) EVM-KPM egyittes rendelet) eldirt feltételeinek.

A munkahelyek és kdzlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket Ggy kel kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a véltozé
épitési korilményeknek és allapotnak, az iddjarasi kovete!ményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek
megfeleléen folyamatosan megvalosuljanak az egészséges és biztonsagos munkaveégzés kivetelmenyei.

A munkahelyekhez vezetd utakat és a jarmforgalom szaméara megnyitott kézlekedési utakat Ugy kell kialakitani,
hogy azok megfeielé teherbirasuak, a rajtuk lebonyolddd kdzlekedési és széllitasi feladatok szemponfjabdl
elegendd szélességliek, lyukakidl, godroktdl mentesek legyenek és felelienek meg a kildn jogszabalyokban
meghatarozott agyéb kdvetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkdzelitése - amennyiben ez csak szintkilénbség athidalasaval biztosithato - a
hiztonsagos kizlekedés kovetelményeit kielégitd megoldassal lehetséges.

A murkahelyek és a kizlekedési utaknak a szeméttd!, trmeléktdl és épitési anyagmaradékidl mentesnek kell
lenni.

A munkaheiyeket és a kizlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehuli6 targyaktdl védettek legyenek.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy a munkat ne zavarja, tegye lehetévé a
biztonsagos kozlekedést és a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

Valamennyi épitési munkahelynél biztositani kell a munka biztonsagos elvégzéséhez szilkséges mozgasteret.

Ha a természetes megvilagitas nem kielégitd, tovabba sitétedés utan a munkahelyeket és a kdziekedési utakat
meg kell vilagitani.

Azokon a munkahelyeken, ahol nincs természetes vilagitas, biztonsagi vilagitast kell kialakitani. E vilagitas olyan
legyen, nogy a munkavallalok a kijelolt menekiilési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak

hagyni.

Leesés elleni védelem

A munkavéllalok és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédiegesen biztonsagot nyujtd berendezésekkel kell a
védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, Ugy egyéni véddfelszerelést kell alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétsoros, 0,5 m-nél
nem nagyobb osztaskéz(, labdeszkaval ellatott korldttal, illetve ezekkel egyenértekl( védelmet nyuijtd
megoldassal biztosithatd. Védohald, illetve védéracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 x 10 cm-t nem
haladhatja meg.

Foldmunkak végzésekor: a munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozdtt jelzbkorlatot, 1,25 m-t
meghaladd mélységnél véddkorlatot, vonalas létesitmény esetén, lakott tertileten belil 0,25 és 1,25 m mélység
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kozott jelzékorlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél véddkorlatot, vonalas létesitmény esetén lakott terlileten
kiviil 0,25 m mélység alatt véddkorlatot kell elhelyezni.

Lapos és alacsony hajlasi (20 fok alatti) tetd esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a szintkiilénbség
szélétdl 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonaira jelz8koriat is elegendd.

20 fokot meghaladé hajlasszdgl tetén végzett munkék esetén - ha védokorlatot alkalmaznak - azt gy kell
meéretezni és kialakitani, hogy megakadalyozza a raesd targyak és személyek lezuhanasat.

Meglévd épitményen barmely munka megkezdése elétt meg kell gybzbdni arrdl, hogy annak allékonysaga
megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselesére alkalmas.

Ha ez nem biztcsitott, a munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerdsitéseket és/vagy
alatamasztasokat méretezés alapjan elvégezzék.

Egyéni védofelszerelés
A 77/2003. (XI}.23.) EszCsM rendelettel modositott 65/1999.(XII. 22) EGM. rendelet szerint a véddfelszerelést ugy
kell megvalasztani, hogy biztositsa a fellépd veszély és/vagy artalom elleni védelmet, megfelelien a munkavallalo
testi méreteinek.
Amennyiben tébbféle veszély egyiittes hatisa ellen kell egyéni vedGeszkizt biztositani, ezeket egymassal
gsszhangban kell megvalasztani oly modon, hogy valamennyi hatés ellen védelmet biztositsanak.
Az egyéni véddeszkdzt mindazon dolgozok részére biztositani kell, akik az adott munkaterileten munkat
végeznek, illetve agyéb ok miatt oft tartozkodnak.
Epitdipari kivitelezési munkateriileten védgsisak viselése kitelezo, kivétel targyak leesésétdi nem veszélyeztetett
belsd munkahelyen végzett szakipari &s irodai munkak.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a munkavalialé a munkat csak
munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanas géatié hasznalataval végezheti. llyen esetben eldzetesen ki kell
alakitani, vagy jeloini azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalé a véddfelszerelést rogziteni tudja.
A munkadvet az MSZ 1502 eldirasa szerint vizsgalatnak keil alavetni, ha munkavéllalé azzal zuhant.
Azokndl a munkéknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a munkavalialot
automatikusan felfijodo mentémellénnyel is el kell [atni.
A kiadott veddeszkdzoket, ruhakat a dolgozé irasban veszi at. A védbeszkdzt minden dolgozd részére a
munkaba allas napjatdi biztositani kell.

GGépekkel kapcsolatos altalanos munkavédelmi elbiras
Az iranyitd kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyeken a munkagépek, jarmiivek kdzlekedési rendjét,
&s ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomésara hozza.
Az épitési munkahelyeken iizemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkdzt annak kezelSje minden
munkavégzes elbtt koteles megvizsgalni és meggydzédni arrél, hogy a mikodtetd-, és biztonsagi berendezések
megfeleibek.
Amennyiben a gép kezeloje a gép barmely hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, kiteles a sziikséges
intézkedéseket legrovidebb idén belill megtenni, a munkairanyitonak a miszaki hibat jelenteni, a gépnaploba ezt
bejegyezni, mlszakvaltas alkalméval a gépet &tvevd személy részére ezt kizdini. A hiba elharitasaig azon
munkat végezni tilos.
Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezetd vagy kezelallasbol vagy, (ilésbdl szabad vezetni, ill.
miikodtetni.
Jarm{vet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha azon tartdzkoddk elfoglaltak a résziikre kijeldlt helyet.
Menetiranyvaltasnal a jarmi vezettje koteles meggy6zbdni arrdl, hogy személyek emiatt nem kerilhetnek
veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a jarmid, munkagép vezetje a veszélyre figyelmeztetdé hangjelzést kdteles
adni, és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés ledllitasara.
Kddben nem kielégitd latasi koriilmények mellett a munkagép vilagitd berendezését mikddtetni kell.
Epitési munkahelyen a jarmd, ill. munkagép vezetdje csak akkor hagyhatja el a vezetGallast, ha biztositja, hogy
lletéktelen azt ne indithassa el és megtette a szilkséges intézkedéseket az elgurulas megakadalyozasara.
Epites-kivitelezési munkaknal csak olyan gépeket szabad hasznalni, amely megfelel a gépekke! szemben
tamasztott mindségi kbvetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyok szerint megvizsgaltak, ilietve a gyartd a
minGséget tandsitotta és gy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit a gép kezeldje, ill.
kisegitd személyzete részére.
Az épitdipari gépeken jol lathatd helyen elhelyezett tablaval meg kel tiltani a gép hataskdrében tartozkodast.
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A motoros kézi szerszdmok és kisgépek kivételével belséégésli motor meghajtasi épitipar gépet csak
biztonsagi inditbkulcesal lehessen elinditani.

Anyagok szdllitisa és elhelyezése:

A munkateriilet atadas-atvétel el6tt az épitési terlilet kézelében bekeritett, zarhato lehetdleg megvilagitott
felvonulasi terilletet (telephelyet) kell biztositani.

A felvonulasi tertileten kell biztositani a leszallitott csdvek, anyagek, idomok, szereivények stb. tarolasat.

A csorakatokat, aknaelemeket szabadban, a legkisebb anyagokat, szerelvényeket, idomokat zarhaté helyen,
épliletben vagy konténerben kell elhelyezni, amelyet allandéan zarva kel tartani.

A felvonuldsi teriilet zarasardl, éjszakai orzésérél gondoskodni kell. Az Grzéssel megbizott személy rendkivilli
esemény esetén azonnal kteles értesiteni az épitésvezetdt, sziikség esetén az ilietékes renddrséget.

Meg kell hatarozni, hogy a telephelyrdl anyagkiszallitasra ki jogosult, illetéktelenek belépését meg kell tiltani.

A munkaban levd, illetve a mar befejezett munkarészek biztonsagos Orzésérdl, a miiszaki-atadas atvételig a
kivitelezd kételes gondoskodni.

Az épitésvezets naponta szemrevételezéssel koteles meggydzidni a mar megépllt, de még at nem adott
letesitmények allapotardl.

Kiilongsen figyelemmel kell kisémi a miitargyak felszini elemeinek ( pl. aknafedlap) meglétét, ezek esetieges
hianya stlyos baleseti veszélyforras.

Aknafedlap hianya esetén gondoskodni kell azonnali potiasard!.

Teszt és probaiizem:

Csatorna viztartasi vizsgélat (MSZ-EN 1610:2001 el6irasai szerint):

A vizsgélati nyomas a vizsgalati szakasznak, adottsag szerint, a folyasiranyban vagy azzal ellentétben elhelyszett
akna terepszintiéig vizzel valo feltltesébdl szarmazd nyomasa, legnagyobb értéke 50 kPa, legkisebb ériéke 10
Kpa a csdtetdn mérve.

A csOvezeték ésivagy akna feltbltése és a megkivant probanyomésérték elérése utan min. 1 dra eldkészlileti
id6re van sziikség.

A vizsgalati idétartam (30t 1) perc.

A vizzel valo feltéltéssel a fentebb leirtak szerinti vizsgalati nyomas 1 kPa-on bellil kell, hogy maradjon.

Ezen kdvetelmény eléréséhez a vizsgalat alatt hozzatditott teljes vizmennyiséget, valamint a meg kivant
vizsgalati nyomascn a mindenkori nyomomagassagot mémi és feljegyezni kell.

A vizsgalati kovetelmény teljesiilt, ha az utantditétt viz mennyisége nem nagyobb, mint:

- 0,15 I/m2 30 perc alatt cs6vezeték esetében;

- 0,20 I/m2 30 perc alatt csévezeték és hozza tartoz6 aknak esetében;

- 0,40 I/m2 3C perc alatt aknak és eliendrz6 nyilasok esetében.

MEGJEGYZES: a m2 a belsé nedvesitett felliletet jelenti.

A viztartasi proba eredményeit ssze kell vezetni a szabvany elSirasaival. Eltérés esetén a sziikséges javitasokat
el kell végezni, és meg kell isméteini a vizsgélatot. A folyamat addig végzendd, amig a szabvany el6irasait ki nem
elégitik a vizsgalatok eredményei.

wr -

Nyomasproba ( MSZ 10-310 eléirasai szerint):
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A nyomasproba vizsgalatahoz a csdszakaszokat gy kell kijelolni, hogy a csbvezeték legmagasabb pontjan a
nyomas a legmélyebb pont probanyomas értékének 85%-anal kisebb ne legyen.

A prébanyomas értéke az MSZ 10-310/1986 szabvany szerinti.

A nyomasprbba elvégezhetd siiritett levegével az MSZ 09-96814/1985 elbirasai szerint, csak a hegesztett
nyomovezetékek esetében, egyéb esetekben vizfelttltéssel keil végrehaijtani.

A prébanyomés soran megengedett nyoméasesés miianyag csévezetéknél 0,02 Mpa.

A nyomasproba eredményeit Gssze kell vezetni a szabvany eldirasaival. Eftérés esetén a sziikséges javitasokat
el kell végezni, és meg kell ismételni a vizsgalatot. A folyamat addig végzendd, amig a szabvany eldirasait ki nem
elégitik a vizsgalatok eredményei.

Miitargyak vizzarésagi prébaja:

Tekintettel a szennyviztisztitdsi technologiara, a miitargyaknak ki kell elégitenie a kiilbnlegesen vizzard”
vizzarosagi kbvetelmeényt (MSZ 4798-1:2004. szerinti XV3(H) kérnyezeti osztaly) azzal, hogy a latszo, illetve
leburkoland6 (pl.: hészigetelés, csempe, stb.) felileteknek a 24 oras proba idStartama alatt teliesen szaraznak
kell maradnia, nedvesedés nem lehet.

Kilonlegesen vizzaré az a beton szerkezet, amely 1 m2 feliiletén 24 ora alatt max. 0,1 | viz szivarog at.

A vizzéarosagi proba eredményeit 6ssze kell vezetni a szabvany eldirasaival. Eltérés esetén a sziikséges
javitasokat el kell végezni, és meg kell ismételni a vizsgalatot. A folyamat addig végzends, amig a szabvany
eldirasait ki nem elégitik a vizsgalatok eredményei.

Komplex préba:

A komplexproba soran, melynek kizege tiszta viz (lehet élévizfolyasbdl is) a megépitett miitargyak vizzarosagat,
alkalmassagat vizsgaljuk. A komplex probat meg kell eléznie a mitargyak szitkséges ellendrzése (vizzar6sagi
vizsgalat), illetve a gépészeti berendezések lizemprobaja. A komplex préba soran a miitargyaknak igazolni kell,
hogy azok megfelel§ vizzarassal rendelkeznek, és azokban a tisztitas sorrendjében a vizaramlas megfeleld.

A villamos berendezések szabvaryossagi nyilatkozattal és érintésvedelemi méréssel rendelkeznek. A proba
elvégzésének sorrendisége nem megkdidtt.

Egy-egy vizsgalt szakasz két szomszédos miitargybol és a kdztik lévd nyombvezeték és gravitacios csatornabdl
all. A nyomovezetékek feltdltése utan a kdvetkezd mitargyban a viznek meg kel jelennie.

Ezutan a vizbetaplalas helyén mémi kell a vizmennyiséget, meiy mennyiségnek maradéktalanul meg kel jeiennie
a mitargy végeén.

A préba sorén dokumentalni kell az adott mtargy megfeleifségét.

A komplex probéardl jegyzGkényvet kel felvenni, melynek az aiabbiakat kell tartaimazni:
Vizsgalt miitargy megnevezése, vizhetaplalas helye.

Vizsgélt mtargy mérete, térfogata, a felhasznalt viz mennyisége,

A betaplalt és fogadott vizmennyiség kézotti esetleges eltérést,

Amennyiben eltérés a betaplait és jelentkezd vizmennyiség kézott nem mérhetd, a kompiex proba sikeresnek
mindsithetd.

Eltéres esetén a vizsgalt szakaszon fel kell tami annak okat, ki kell javitani a hibat, mely folyamat dokumentalasa
szilkséges.

A hiba megsziinése utan a vizsgalatot meg kell ismételni mindéddig, amig eltérés tapasztalhatd.
Valamennyi vizsgalat eredmenyét jegyzokdnyvben kel rogziteni.
A vizsgalatok eredményes befejezése utan a miitargy, illetve komplett berendezés lizembe helyezésre alkalmas.

Az (izemkepes berendezés a vizsgalati jegyz6kdnyvek, és az Ajanlatkérési Dokumentacioban rogzitett egyéb
feltételek biztositasa esetén az lizemeltetd részére atadasra kerl.
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3/lll. FEJEZET RESZLETES ES EGYED! MUSZAKI KOVETELMENYEK

TERVEZESI KOVETELMENYEK
- A tervezés sorén biztositani kell a telep koziti megkdzelithetdségét és biztonsagos infrastruktira ellatasat
(elektromos energia, ivovizellatas, csapadékviz elvezstés, stb.)
- Figyelembe kell venni a kémyezetvédelmi, épitéshatosagi, tizvédelmi, munka- és egészségvédelmi, valamint
minden egyéb vonatkozd jogszabalyi elbirast.
- A ftervezett mitargyakat és kiegészitd létesitményeket optimalis terlileten, a lehetd legkisebb szallitasi és
mozgatasi Utvonalak figyelembe vételével kel! elhelyezni.

Foldmunkak
Altalanos el@irasok )
A kivitelezés megkezdése el6tt a Kulturlis Ordkségvedelmi Hivatal altal elgirt régészeti megel6z6 feltarasokat el
kell végeztetni. A kivitelezés csak a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal irasos hozzajarulasaval kezdhetd meg.
A kiviteli munkaiatok végzése soran a mellékletben kdzott Szabvanyokban foglaltakat maradéktalanul be kel
tartani. A munka eltt 0j talajmechanikai vizsgélatok elvégzése sziikséges, a jelenleg rendelkezésre alld
vizsgalatok, csak tajékoztatd jelleglick. A munkak megkezdése eldtt a miitargyak és csévezetakek helyérél el kell
tavolitani minden ndvényzetet, valamint elbontani és eltavolitani minden egyéh idegen anyagot és szerkezetet.

Munkakezdés bejelentése

A kivitelezes megkezdését az épitésfeliigyeleti hatosagnak a 191/2009. (IX. 15) Korméany rendeletben
foglaltaknak megfeleléen be kel jelenteni, ennek hidnyaban a kivitelezés nem kezdhets meg.

A foldmunkak megkezdese elbtt az esefleges foldalatti, illetve elfedett akadalyok I&térél meg kell gyézédni, ha
van kozm( térkép alapjan is. A foldmunkak megkezdésének idépontjat a kivitelezé min. 7 nappal elébb kételes
bejelenteni, a sziikséges feliigyelet biztositisa és a foldmunka mennyiségének késébbi meghatarozasahoz
szilkséges kezdeti adatok rigzitése céljabdl.

Foldmunkak kitizése

A foldmunkék kitlizését a Vallalkozd végzi, az altala biztositott felszereléssel, illetve anyagokkal. A kitlizési
adatokat a munkaval érintett terlileten kiviil, pontokkal biztositani kell, mely szintén a Vallalkozé feladata. A
kitizési pontokat (gy kell kitlizni, hogy késébb rekonstrualhatok legyenek az elvegzett mérések. A magassagi
szinteket a Vallalkozonak kell meghatéroznia. Mémakke! ellendriztetni kell. A talajmindség és talajvizszint
viszonyok helyszini meghatarozasa a Vallalkoz6 feladata.

Foldkitermelés

A szerkezetekhez épitmények létrehozésahoz szilkséges foldkiemelések a tervekben szerepld méreteknek és
épitési korliiményeknek megfeleld barmely modszerrel végezhettk Ugy, hogy azok egyéb tevékenységeket
{munkavégzes, kbziekedés) minimalisan zavarjanak, és ne okozzanak kart. Ha nem megfeleld minGségli talaj
helyezkedik el az épitendd szerkezetek alatt és mellett, azokat ki kell termelni és megfeleld mindség, toméritett
folddel, vagy egyéb megfelel§ anyaggal helyettesiteni kell. Ha a kitermelés soran barmilyen elére nem Iathata
szerkezet, vagy targy keriil feltarasra, a Vallalkozé ezt a Mérndknek jelenteni kételes és a tovabbiakban annak
utasitasa szerint folytathaté a munka. Ha a foldkitermelés sorén talajmindség, vagy talajvizszint valtozas, ilietve
egyéb akadaly meril fel, a megfeleid technologiaval, vagy felszereléssel kell a munka folytatasat biztositani. A
foldmunkan beliil az (jabb munkafolyamatok csak a megfelel§ fazis utbellenérzése utan kezdhetdek, illetve
kizarolag betakarasi engedély megléte utan lehet a kivetkezd munkafazist elkezdeni.

Kitermelt anyag elhelyezése

A csOvezeték és mitargy épités soran a kitermelt foldet a nyomvonalas létesitmények mentén, illetve
belterlietnél a kijelolt deponia helyen kel elhelyezni. A széllitott vagy a munkagddérbi kitermelt anyagokat az
elGirt modon depondini kell a fldmunkatér meliett olyan tavolsagra, hogy a balesetmentes munkavégzést ne
veszélyeziesse, de ne okozzon szallitasi tébbletet sem.

Feltéltés, tomarités
A feltditésben a tBméritendd talajt vizszintes sikban el kell teriteni, egyengetni 25 cm-nél nem vastagabb
retegekben. A t6moritendd talaj nedvességtartalmat szabalyozni kel széritassal, vagy nedvesitéssel. A
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tomoritést barmely megfelelé és elfogadott eszkdzzel lehet elvégezni. TOmorités, ili. talaj teherbiras
vonatkozasaban nyomvonalas [étesitményeknéi az |. mindségi osztalyra vonatkozo elSirasokat kell alkalmazni, ill.
mérési jegyzékonywvel dokumentalni. Eldirds hianyaban 85%-0s tomérséget kell biztositani. Az agyazati
anyagokat a kitermelés helyén kell eldzetesen megvizsgalni témérithetdség szempontjabdl, majd beépités utan a
tomorséget ellenérizni.

Epités alatti elterelés
Ahol a meglévé kizlekedési Gtvonalat érint a féldmunka, vagy a tovabbi munkafazisok, oft szilkségesse valhat a

kozlekedés fenntartasa killén beavatkozéssal. Ennek koltségeit a Vallalkozd fedezi. Az elterelést csak a
lehetséges legrévidebb idotartamra lehet fenntartani.
Szerkezeti elemek foldmunkaja

Foldkiemelés

A csovek, mitargyelemek, alapozasok beépitéséhez szikséges foldkiemelések olyan mértékben végzenddk,
hogy a szerkezet épitése, elhelyezése sziikség esetén a viztelenités, a betonozas, a foldvisszatlltés és
tomérités, illetve az egyéb szilkséges munkamiivelet elvégezhetd legyen.

Viztelenités

A munkateriiletet egyéb el8irasok hianyaban mentesiteni kefl a felszini és talajvizektdl. A fdldmunkak
végrehajtasahoz olyan technoldgia alkalmazhaté, mely az adott talaj- és talajviz feltételek mellett @ munkak
végrehajtasi idejére a sziikséges vizmentes koriilményeket biztositani képes. A talajmechanikai szakvélemeny
alapjan nyiltviz tartasos viztelenités végezhet5.

Kiegészité kézi foldmunkak

Ahol a foldmunkara szerkezeti elem, beton, vagy egyéb toméritett anyag kerl, oft az utolsd 20 cm-es rétegnél a
gépi fldmunka pontossagat kézi foldkiemeléssel kell a szerkezet elhelyezésehez szilkséges, eldirt pontossagra
fokozni. Biztositani kell, hogy az elhelyezési felszin természetes nedvességtartalma ne ndvekedjen.
Féldvisszatoltés

Az eihelyezett szerkezet feliilvizsgalata és elfogadasa utan haladéktaianul meg kell kezdeni a foldvisszatoltést. A
visszatoltés soran gondot kel forditani az elhelyezett, illetve beépitett szerkezeti elemek épségére. Sérillések
esetén azok cseréje, illetve javitdsa a Véllalkozd kdltségére torténik. Kiildndsen gondosan kell elvégezni a
nyomoévezetékek beagyazasat, illetve az agyazati réteg elhelyezését, a csbzonaba termett talaj nem tolthetd
vissza. A visszatoltéshez felhasznélandé anyag a mdtargy melletti 50 cm-es rétegben nem tartalmazhat
kédarabokat. Fagyott vagy atazott, tovabbé humusz tartalmi talajt a visszatdltésbe beépiteni tilos! Ennek az 50
cm-es rétegnek a visszatblitésénél és tomoritésénél csak Mémok &'tal jovahagyott technologia és felszerelés
alkalmazhato.

Fontosabb munkavédelmi ei6irdsok

Munkaarok és a godér megnyitasa el6tt a munkateriileten levé foldalatti kzmivek és egyéb |étesitmények helyét
pontosan ki kell jeldini az illetékes kdzmi vallalat képviseldjének jeleniétében. A munka megkezdese elGtt a
Vallalkozé dolgozéit és a szennyviztisztit telep dolgozdit is ki keli oktatni.

A kivitelezési munka beinditasaval egy idében — amennyiben flletékes - a Megyei Kozitkezeld Kht. és az
Onkormanyzat 4ltal jovahagyott Forgalomtechnikai tervben, illetve a KRESZ &ltal eldirt tablakat el kell helyezni.

A munka megkezdése el6tt a dolgozokat ki kell oktatni, fel kell hivni figyelmiiket & munka soran el6fordui6
veszélyforrasokra, illetve azok megeldzésére.

Kézi féldmunka végzése soran az arkokban dolgozok kézotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen. 0,8 m-nél mélyebb
munkagddrdket, munkaarkokat korlattal kell korilvenni és az éjszakai kivilagitasardl gondoskodni kell. Az 1 m-nél
mélyebb gbdérbe vagy arokba a lejarast elmozdulas ellen rigzitett letraval, vagy lepcsds kiemeléssel kell
biztositani.

Munkagddér, munkaarok szélét a szakadé lapon beliil megterhelni csak abban az esetben szabad, ha a dicolast
a terheléstdl szarmazo tobblet igénybevételre is méretezték. Az arok szélén 50 cm széles séavot (padkat) ez
esetben is szabadon kell hagyni.

Hosszabb munkasziineteltetés, valamint esék utan, mliszakok kezdete el6tt az arkok, gdrok, feltdltések partjait,
a rézs(it minden esetben meg kell vizsgaini — a beomlassal, megcstszassat fenyegeté részeket el kell tavolitani,
vagy mas modon (pl. ducolas) biztositani.
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A dicokat, duckereteket kiziekedésre, fel- és lejarasra, anyag fel- és leadasara felhasznalni tilos. A kiddcoit
munkaarokba émlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglat) csak zart, eimozdulés ellen megfelelen rogzitett
csiiszdaban szabad leengedni.

Dicolassal megtamasztott munkadrokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha el6zetesen és
id8szakosan a ducolast ellendrizték, a meglazult feszitd ékeket utana verték, a tamesavarokat utana hiztak.
Féldmunka végzése kozben az észlelt valtozés (talajvizszint emelkedés, buzgérosodas, rétegvaltozés,
kagylésodas, stb.) esetén a biztonségi intézkedéseket azonnal meg kelt tenni.

A dénglbéka mikédése kozben 2,0 m-es kdrzetben — a kezeldn kivill senki sem tartozkodhat.

A munkaarok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 85 cm korléttal és !abdeszkaval ellatott atjardt kel
Iétesiteni.

Kabelek és egyéb kdzmivek kézelében csak kézi fildmunka végezhetd, és a tervben nem szerepld
ozmiivezetékek észlelését az iletékes lizemeltetdnek be kel jelenteni.

A dicotast csak a munkagoddr, munkaérok betditésével egyidejiileg, illetve beépités esetén a szerkezet kelld
mértékil megszilarditisa utan szabad eltavolitani.

Beton-vasheton munkéak
Beton
Az alkalmazandé betonmindséget a tervdokumentacio frja eld az elérendd betonszilardsag és beépitési
kériimények ismeretében. A terveket az Eurocode elirasai szerint kel elkésziteni. Kbzponti betonkeverd-
telepen vald betonkészités és onnan torténd betonszéllités esetén a vonatkozé magyar miszaki szabvanyok és
iranyelv elgirasal a mértékadoak. A vizépitési mitargyak esetén a vasbetonnak anyagaban is kildnlegesen
vizzaronak, és ahol sziikséges gazzaronak kel lennie. A betont a helyszinen is minGsiteni kell.

Cement

Az alkalmazott cement meg kell, hogy felelien a beton megkivant szilardsagi osztélyanak, valamint a betont
varhatban éré vegyi hatasoknak. Szallitasa sértetlen és széraz papirzsakban, vagy specidlis cementszallitd
jarm{ivon torténhet. Tarolasanal a nedvesedést ki kell zami. Talajra helyezéskor 30 cm-re emelt rakodolapra
helyezhetd. Csapadék ellen védeni kell. Harom hénapot meghaladd tarolas esetén kildn vizsgaini kell a
felhasznathatosagat. A felhasznélasra alkaimatlan cementet az épitési helyrdl haladéktalanuf el kell szallitani

Viz

Betonozashoz felhasznalt viz mindségének ivoviz mindségtinek kell lenni. Ha ez nem biztosithato, akkor a
betonkeveréshez felhasznalt viz iszaptol, agyagtol, szerves anyagtol, olajtol és egyéb szennyezé anyagoktol
mentes és semieges kémhatasi legyen. Ebben az esetben laboratoriumi vizsgélattal kell igazolni a viz
mindségét.

Adalékanyagok
A felhasznalt adalékanyag szemszerkezeti dsszetétele felelien meg a kivant szilardségnak. Az adalékanyagnak
mentesnek kell lennie az iszaptd!, agyagrogoktdl és minden idegen anyagtdl. Az iszap- és az agyagtartaiom vagy
por egylittesen nem haladhatia meg a 3 sulyszazalékot, a szulfattartalom nem lehet magasabb 0,5
slilyszazaléknal.

Betonszallitas és bedpités

A betonozas megkezdését elézetesen be kel jelenteni. Betonszalitas esetén a jarmi tipusét és a szallitasi idot
elézetesen meg kell hatarozni. Helyszini betonkészités esetén (szerkezeti beton ilyenbdl nem készithetd) a beton
15 percen beliil beépitendd.

A beépitésnél a beton nem ejthetd 1,0 métert meghaladé magassagbol, csiszda alkaimazasa esetén a
folyamatos csiiszast biztositani kell, szerkezeti szétrendez6des nem kovetkezhet be. Részben megkotott beton
vizze! nem higithatd és nem épithetd be. Viz alatti betonozas kiicn engedéllyel végezhetd.

Utdkezelés
A kész betonfeliileteket 1 napos koruktdl min. sziikség szerint folyamatosan nedvesen keli tartani.

Elemek betonozésa
Cséesonkok, valamint egyéb acél és vasbeton elemek elhelyezési munkait a beton munkamennyiségek
tartaimazzak. Betonozas eldtt az elemeket ideiglenesen rogziteni kell. A fészekbdl az esetleges bennmaradt és
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cementtejiel eltakart zsalurészeket ki kell tisztitani. Viztarté elemeknél a kibetonozas nem szakithatia meg a
vizzarast.

Acélbetét

Vizépitési munkaknai az eldirt betonacél minfség B 50.36, kivéve, ha a tervdokumentacioban mas mindség
szerepel. Az acélbetétek terv szerinti helyzetét az elhelyezés utan rogzitéssel kell biztositani. A régzités modja
felelien meg a betonbedolgozas és tdmdrités soran felmeriild igénybevételeknek. Kiildn biztositani kell az eldirt
betonfedést (gy, hogy a tamasztasnal az acélbetét a varhatd igénybevételnek megfeleid eréhatassal ne legyen
elmozdithatd. A betonozas megkezdése elbtt a teljesen kész acélbetét-haldzatot ellendriztetni kell.

Fontosabb munkavéde!mi eléirdsck

Betonacél szerelésekor a kétozést Ugy kell elvégezni, hogy a kétdzd drotok végzbdései az acélbetonbdi ne
alljanak ki. A kdtozo drotot kézzel csavami nem szabad. Beszerelt betonacélokon jami nem szabad.

A tdmoritéshez csak tdrpefesziiitségi vagy kettdsszigetelési villamos hajtasil vibratort szabad hasznalni. A
vibrator kezeldjének gumicsizméat &s gumikeszty(t kell hasznalni. )

A munka végeztével, vagy kezeld nélkil otthagyott elektromos lizemi{ gépet feszliltségteleniteni kell. Uzemben
[évd beton, habarcskeverd gépbe kézzel, lapéttal, vagy mas eszkézzel benyulni tilos.

Kézi anyaghordasnal legfontosabb kovetelmény a szeméiyekre eldirt sulyhatarok betartasa. Gépi
anyagmozgasnal az egyes anyagmozgaté gépekre elSirt biztonsagi szabélyokat be kell tartani. Altatanos
kovetelmény a szakszer(i és szervezett anyagtarolas, valamint az anyagmozgatési Gtvonalak céiszerii kialakitasa
és szabadon tartasa.

Acélszerkezetek

Kiegészitd és tartd szerkezetek

E fejezetbe tartoznak mindazok az acélelemek, melyek az egyéb szerkezetek kiegészitéseként kerliinek
elhelyezésre, valamint azok az acél tartbészerkezetek, melyek a technolégiai berendezéseket, vagy azok részét
alatamaszijak.

A szerkezetek alatamasztasat csak szilard alapra lehet helyezni. Viz alafti megtamasztas esetén a tamasztasi
hely viztelenitendd, ha ez nem Iehetséges, a felfekvés kialakitasa viz alatti betonozassal tbriénhet.

Nyitott mltargyon lévé jard feliletek tartoi és korlatai min.: 1.4301 anyaguak, miianyag, vagy tlizi horganyzott
jarofeliiletekkel. '
Raégzités betonszerkezethez

Meglévo szerkezethez vald rogzitésnél a beton vagy vasbetonszerkezet aliékonysaga nem gyengitheté. Nyomott
betontestnél az elhelyezés kibetonozasénal az eredeti betonszilardsagot és kapcsolatot elé kell allitani. Vasbeton
esetén a meglévd acélhetétek csak akkor vaghatok ef, ha a mitargyban betdltott szilardsagi feladatuk kivalthato.
Az elemek mozdulatlansagat a sziikséges szilardsag eléréséig biztositani kell.

Csdvezetékek
CsOvezetékekre vonatkozd szabvanyok és eldirasok:
Csak mibizonylattal rendelkezd anyagot szabad felhasznalni.
A foldbe keriilé miianyag vezetékeket homokagyra kell fektetni és a cs6 félé minimum 30 cm homokot kell
visszatditeni, s csak ez utan lehet az arkot folddel feltditeni. A foldbe 1évé miianyag nyomovezetékeket az
iranytoréseknél beton {mbbel meg kell tamasztani.
(ivoviz, szennyviz;.

Vezetéképitések
Fdldmunkak
A miitargyépités foldmunkai tartalmazzak a szikséges mélységli és szélességi arokkiemelés, diicolas,
viztelenités, foldvisszatltés és tdmorités munkafazisait.
Miianyag csbvek
A miianyag csovek és elemek alkalmazasanal a vonatkozdé MSZ eldirasok szigorlan betartanddk. A csovek
fektetése soran az iranyt, a szintet a terv irja el6, ennek betartasat a foldvisszatoltést megeldzben ellendriztetni
kell. Fektetés eldtt az egyes csoveket gondosan meg kell vizsgalni, belsd felilletét, valamint a csatlakozasi
feliiletet meg kell tisztitani. Torés vagy sériilés esetén az alkalmazhatdsagat feliil kell vizsgalni. Kiilonds gondot
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kell forditani a tdmitdgydriik szakszerii elhelyezésére. Csbvezetékek nyoméas és viztartasi probajanai a
Mémdknek jelen kell lenni. Nyomas alatt 1évé vezetékre raugrani, vagy barmit radobni tilos.

A beosztott dolgozokra vonatkozban be kel tartani a foglalkozasra vonatkozé elbirasokat. Fokozoft
hatbképességli veszélyforras esetén munkat csak olyan dolgozé végezhet, aki az elirt munkavédelmi
ismeretekkel rendetkezik, ill. azokbdl vizsgét tett.

Utépités
Az épitési forgalom miatt tonkrement utakat helyre kel allitani.
Az egyes munkafazisok utan az elkésziilt mivet mindsittetni kell, és az eredményt dokumentalni kell. A
kévetkezé munkafazist csak az eredmény birtokaban és a Mémdk engedélyével lehet megkezdeni.
Csak elzetesen mindsitett anyagot lehet beépiteni a palyaszerkezetbe, melyet a Vallalkozé dokumentalt. A mi
elkésziilte utan, a haszndlatba vétel elétt, a Vallalkozo dokumentélja az Gsszes minsitési és vizsgalati
eredményt, és atadja azt a Mémoknek, aki az eredmények alapjan eldonti, hogy alkalmas-e az atvételre.
Jtemterv, intézkedési terv, dokumentacio:
A kivitelezés soran az (itemterv és az intézkedési terv Gsszedllitasa és meghatérczésa a Kivitelezd feladata a
FIDIC vonatkozd rendelkezéseire is tekintette!.
A nyertes Vallalkozonak a kivitelezés soran napra készen vezetni kell az épitkezésrdl a rendeletek altal
meghatarozott épitési naplét, ellenérzési naplot, munkavédelmi és biztonsagtechnikai oktatasi naplot, az
lizemeltetéssel és karbantartassal kapcsolatos munkakényveket.
£l kell készitenie és folyamatosan vezetie kell a probaiizemeltetési naplét, az zemelési naplot, el kell
készitenie a probaiizemi Ssszefoglald értékelést, és a végleges kezelési, milveleti és karbantartasi utasitast.
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Nyarsapét Kézség

4. KOTET
AJANLATI AR

SZECHENYI 2020 keretén beliil, a VEKOP-1.2.2-15-6s kédszamii ,Az lizleti infrastruktdra fejlesztésének
timogatasa Pestmegyében” cim{ palyazati felhivashoz kapcsoloddan, a Nyarsapat Kozség altal
benyijtott VEKOP-1.2.2-15-2016-00021-es szam(l, ,Mini Vallalkozéi Zéna kialakitasa Nyéarsapaton” cimdi
palyazathoz
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Ajanlati Ar

BEVEZET(
Az Egybsszegl Ajanlati Arat - amely a Szerz6déses Ar alapja - gy kell tekinteni, hogy az az Ajaniatkérési Dokumentacioban

meghatérozott munkak elvégzéséért jar a Véllalkozonak. Nem véltoztathato meg semmilyen alapon a Szerzédéses
kételezettségek végrehajtasa soran, kivéve azon eseteket, amikor a Mémék a tartalékkeret terhére rendel el Valtoztatast (FIDIC
13.), vagy hagy jova Vallalkozoi Kévetelest (FIDIC 20.1} a Megrendeld hozzajarulasaval.

Az Egybsszegii Ajanlati Amak tartaimaznia kell - ahogyan az a szerzGdéses dokumentumokban el van irva - a Munkak
Szerzodés szerinti elvégzésének és fenntartasanak mindent figyelembe vevd telies koltségét. A Vallalkozo elfogadja, hogy a
megadott dsszegek a teljes munkara vonatkoznak.

Az Ajaniattevd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld kivetelményeiben (3. kitet) részletezettekt6l Vallalkozéi javaslatiban
nem térhet el.

A Szerzidés egészére vonatkozd minden koltséget, jutalékot és egyéb dijat a részletezésben szerepld valamennyi dsszegre szét
keil osztani, mig az egyes szerzddéses részekre vonatkozd koltséget, jutalékot és egyéb dijat csak az adott részhez tartozo
tételekre kell szetosztani.

Az egyes tételszamoknal meghatarozott munkanemek pontos miiszaki tartalméat minden tételre kiilon-kiilon ismertetni kell.

Az Egydsszegii Ajanlati Ar bontasa a szerzédéskétést kévetden a Mémok szaméra tajékozodasi segédletet jelent a szazalékos
elérehaladas mértékének realis becslését illetden.

(Az ajanlattevd — a biralati szempontot képez6 - az egybsszegii arba nem szerepeltethet nem elszamolhaté kdltségeket. Olyan
szamlat nem ny(jthat be az Ajanlatkérének amely ilyen tételt tartalmaz, azonban ha csak Ggy tud mlszaki megoldast ajaniani,
hogy elkeriilhetetlentil tartalmaz nem elszamolhat6 kéltsaget, akkor azt kiilén szerepeltetni kell. Ezt azonban ajanlatkéré nem fizeti

ki)

EGY(SSZEGU AJANLATI AR FELBONTASA:

Miiszaki tartalom pontos

ismertetése Osszeg

Ssz. Megnevezés

Viz tervek

Szennyviz tervek

(Gaz tervek

Villamos tervek
Tavkozlési tervek

Ut tervek

Viz épitése

Szennyviz épités

Gaz épités

Villamos hélozat épités
Tavkozlési halozat épites
Ut épitése

Szolgaltatd haz tervezése
Szolgaltatd haz kivitelezése
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Egybsszeg(i Ajanlati Ar sszesen:




5. KOTET

Nyarsapat, (zleti park fejlesztése.
2712 Nyarsapat, Epres utca, HRSZ: 521/6

Mennyiségi kimutatas:
- Vizbekotbvezeték - mila. Vizmérdaknaval 6 db telek esetében, 16 fm/elek
- Foldfeletti tlzcsap kialakitasa, 1 db
- Szennyviz bekdtdvezeték - miia. Bekotbaknaval 6 db telek esetében, 16 fm/Aelek
- Gazbekotdvezeték - elsd foeizardosappal 6 db telek esetében telekhataron beliilre
- Villanyhalozat kiépitése
o Fogyasztasméré berendezések telepitése 6 db telek esetén
Epitészeti munkak
o Telekhatarolé kerités épitése, 562 fm hosszan
o Telekhatéron beliili telekelhatarol6 kerités épitése, 445 fm
o Kétszamyul nagykapuk elkészitése és elhelyezése, 6 db
o Szolgaliath haz épitése
s - Anyilaszarok dsszfelllete a netté alapteriilet maximum 16 %-a.
- A kiils6 nyilaszarok milanyagok, foliazottak.
- A homiokzati feliiletképzés hdszigeteld vakolatrendszer.
- A talajon fekvd padlé hdszigetelésének vastagsaga teljes feliileten maximum 5 cm.
- Epilet kériili jérda 90 cm széles, ontdtt beton.
- Parkolé burkolata murva, féréhelyek szadma 5 + 1 db.
- Minimalis kévetelményeket kielégitd padldburkolatok, belsd festés, Aimennyezeti struktiira, szaniterek.
- 3,5 kW-0s napelemes rendszer telepitése
Uthalzat fejlesztése
o Utpalya szélesség 6 fm
o Utpalya hossza 213 fm
o Kozlekedési tablak kihelyezése
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